Rozbudowa powiazan drdég rowerowych ulicy Szkdétkarskiej i Stefanskiego w Suchym
Lesie, polegajaca na budowie $Sciezek rowerowych wraz z infrastruktura towarzyszaca
ZP.271.11.2020

ZAtACZNIK 3 do SIWZ- projekt umowy
UMOWA Nr CRU...............

zawartaw dniu ........cooes i roku pomiedzy
Gming Suchy Las z siedzibg w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 13 zwang dalej
.Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,
a przedsiebiorcg dziatajagcym pod firma:

Niniejsza umowa jest wynikiem zamowienia publicznego realizowanego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2019 r.,, poz. 1843 ze zm.; dalej zwana PZP) oraz nastepstwem wyboru przez
Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu przetargowym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: ,Rozbudowa powigzan drég
rowerowych ulicy Szkoétkarskiej i Stefanskiego w Suchym Lesie, polegajgcg na budowie
sciezek rowerowych wraz z infrastrukturg towarzyszacg”, oznaczone: ZP.271.11.2020.
§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane- rozbudowa powigzah drég rowerowych

ulicy Szkotkarskiej i Stefanskiego w Suchym Lesie, polegajacg na budowie $ciezek

rowerowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Zamoéwienie obejmuje dwa zadania:

- Zadanie 1: Przebudowa ul. Stefanskiego w miejscowosci Suchy Las, polegajgca na

budowie Sciezki rowerowej i chodnika.

- Zadanie 2: Rozbudowa ul. Szkétkarskiej polegajgca na budowie Sciezki rowerowej w

Suchym Lesie.

2. Zakres zamowienia obejmuje m.in.:

- budowe petnej infrastruktury drogowej (nawierzchnie, chodniki, zjazdy,
przebudowa oswietlenia, kanalizacja deszczowa, wycinka drzew);

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy;

- wprowadzenie statej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz
uwagami Starosty Poznanskiego;

- wykonanie wszelkich innych prac, w tym przygotowawczych i pomocniczych,
ktorych wykonanie jest niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu
zamowienia wraz z przetozeniem kolidujgcej infrastruktury technicznej;

- proby, rozruchy, odbiory,

- zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przez caly czas trwania robdt wraz z
wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej;

- zapewnienie obstugi geodezyjnej na kazdy wniosek Zamawiajgcego oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego w celu sprawdzenia rzednych oraz
poprawnosci wykonywanych robét,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie/ zaswiadczenia dotyczgcego
zakonczenia budowy.

3. Wykonawca po zapoznaniu sie z Zakresem zamodwienia oswiadcza, ze zobowigzuje sie
wykona¢ wszystkie elementy zamdwienia zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia (dalej SIWZ) z dnia 20.07. 2020 roku (postepowanie
oznaczone ZP.271.11.2020). Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia i zakres robot
zawarto w zatgczniku nr 1 do SIWZ (dokumentacja projektowo- kosztorysowa).
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§2

Nadzér budowy

§3

Termin realizacji umowy

Zamawiajgcy wymaga, by Wykonawca zrealizowat zamowienie w tgcznym terminie do 10
miesiecy od podpisania umowy (fj. do ................. ), w tym:

1) Zadanie 1: (Przebudowa ul. Stefanskiego w miejscowosci Suchy Las, polegajgca
na budowie $ciezki rowerowej i chodnika):

- do 3 miesiecy od podpisania umowy (tj. do .......... ) - zakohczenie robot
nawierzchniowych i brukarskich;
- do 2 miesiecy od zakonczenia ww. robét (tj. do .......... ) - zakonczenie pozostatych

rob6ét budowlanych, przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych
dokumentéw tj. kompletnej dokumentacji powykonawczej, decyzji pozwolenia na
uzytkowanie/ zaswiadczenia o zakonczeniu budowy, petnej inwentaryzacji
powykonawczej, zatwierdzonej przez PODGIK w Poznaniu;

2) Zadanie 2: (Rozbudowa ul. Szkétkarskiej polegajgca na budowie Sciezki rowerowej
w Suchym Lesie):

- do 8 miesiecy od podpisania umowy (ij. do .......... ) - zakonczenie realizacji robot
budowlanych);
- do 2 miesiecy od zakonczenia robét (ij. do .......... ) -, przekazanie Zamawiajgcemu

wszystkich wymaganych dokumentéw tj. kompletnej dokumentacji powykonawczej,
decyzji pozwolenia na uzytkowanie/ zaswiadczenia o zakohczeniu budowy, peinej
inwentaryzacji powykonawczej, zatwierdzonej przez PODGIK w Poznaniu;

UWAGA: Zamawiajgcy wymaga w pierwszej kolejnosci wykonania robét budowlanych dla
przebudowy ul. Stefanskiego w Suchym Lesie — zadanie nr 1.

§4
Oswiadczenia
. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z planowanym zakresem robét, dostepng
dokumentacjg oraz uznat, ze jego Swiadczenie jest mozliwe do spetnienia w sensie
faktycznym i prawnym.
. Wykonawca oswiadcza, ze przejmuje nadzér nad miejscem wykonywania prac oraz
odpowiedzialno$¢ za szkody majgce miejsce na tym terenie w zwigzku z prowadzonymi
robotami z chwilg przekazania mu Terenu Budowy. Za Teren Budowy uwaza sie miejsce
prowadzonych prac. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze udostepni Teren Budowy temu
Wykonawcy, ktory bedzie realizowat zadanie pod nazwg ,Rozbudowa powigzan drég
rowerowych ulicy Szkétkarskiej i Stefanskiego w Suchym Lesie, polegajgcg na budowie
$ciezek rowerowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca”.
. Wykonawca oswiadcza, ze realizujgc przedmiotowe zaméwienie bedzie w petnym
zakresie przestrzegac przepisOw rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz.U.UE.L. z 2016 Nr 119 poz. 1).
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§5

Obowigzki Zamawiajacego
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego, nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

c) dokonanie odbioru kohcowego,

d) zaptata wynagrodzenia.

§6
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, nalezy w szczegdlnosci:

1) Zapewnienie realizacji Przedmiotu Umowy przez wskazane osoby posiadajgce
kwalifikacje i uprawnienia wymagane w SIWZ.

2) Wykonanie przekopéw prébnych przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu
umowy celem zidentyfikowania ewentualnie niezinwentaryzowanej infrastruktury
podziemnej;

3) Przeprowadzenie inwentaryzacji wstepnej, stanu technicznego  obiektow
budowlanych zlokalizowanych na lub w sgsiedztwie Terenu Budowy i prowadzenie
statego monitoringu w tym zakresie igcznie z wykonywaniem dokumentacji
fotograficznej;

4) Informowanie mieszkancéw z odpowiednim wyprzedzeniem o utrudnieniach jakie
wystgpig w zwigzku z realizacjg robot;

5) Powiadamianie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3-5 dniowym o utrudnieniach w
ruchu tak aby mozna to bylo zamiesci¢ na stronie internetowej Zamawiajgcego -
informacja dla mieszkahcow;

6) Zgtaszanie gotowosci do odbioru robat;

7) Usuwanie wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Roboét lub
ujawnionych w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru;

8) Stosowanie sie do poleceh Nadzoru Inwestorskiego;

9) Zatrudnienie odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
do wykonywania robét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji
niniejszej Umowy, ktérych kwalifikacje beda zapewniaty nalezytg jako$¢ i
terminowo$¢ wykonania robot oraz innych czynnosci wykonywanych w ramach
Umowy;

10) Zapewnienie na budowie obecnoéci kierownika budowy i osoby petnigcej funkcje
kierownika robot w okresie realizacji robot z danej branzy;

11) Petnienie funkcji koordynatora podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych
wad i ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za prace wykonane przez podwykonawce
w przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom;

12) Wykonywanie  robét zgodnie z  harmonogramem  rzeczowo-finansowym,
sporzadzonym w formie i zakresie uzgodnionym z Nadzorem Inwestorskim i
zatwierdzonym przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego;

13) Stosowanie materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i
kontroli spetniajgcych wymagania techniczne, a na zadanie Zamawiajgcego
przedstawienie koniecznych aprobat, wynikoéw badanh i ocen oraz ekspertyz;

14)Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za wykonywane roboty od dnia
przystgpienia do realizacji Przedmiotu Umowy do dnia, ustalonego w Protokole
koncowym;

15) Przediozenie = Zamawiajgcemu  koncowego rozliczenia przedmiotu umowy,
dostarczenie Zamawiajgcemu Dokumentacji powykonawczej;
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16) Organizowanie comiesiecznych Ilub czesciej (jezeli Zamawiajgcy wyrazi takag
potrzebe), rad budowy z udziatem Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcego i
Wykonawcy w celu koordynaciji robét;

17) Przejecie Terenu Budowy;

18) Zagospodarowanie Terenu Budowy na wiasny koszt;

19) Opracowanie i uzyskanie uzgodnienia przez niezbedne organy (w razie potrzeby)
projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas trwania robét
budowlanych wraz z wykonaniem oznakowania;

20)W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych zapewniajgc dojazd do posesji stuzb
ratunkowych, porzgdkowych oraz mieszkancOw w miare  mozliwosci
technologicznych.

21)Na zlecenie i koszt Wykonawcy, uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym
réwniez dla sieci likwidowanych) do zasobéw geodezyjnych i wykona aktualne mapy.
Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarow powykonawczych nalezy
wykona¢ w formie analogowej i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg w
wersji elektronicznej nalezy dostarczy¢é Zamawiajgcemu na typowym nosniku
informatycznym (ptyta CD, DVD) w formacie pliku *.txt doc lub csv. Plik (pliki) musi
zawiera¢ numery weztéw wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadajgce im
rzedne oraz pary wspétrzednych. Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢
do Nadzoru Inwestorskiego do przegladu przed rozpoczeciem odbioru koncowego.
Jezeli w trakcie odbioru koncowego wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot,
Wykonawca dokona wiasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich
zakres, forma i tres¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym powyzej.

22) Zapewnienie obstugi geodezyjnej na kazdy wniosek Zamawiajgcego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego w celu sprawdzenia rzednych oraz poprawnosci
wykonywanych robot.

23)Wykonawca przed zamontowaniem materiatdbw przedtozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia wniosek materialowy: zawierajgcy dokumenty potwierdzajgce
zgodno$¢ planowanych do zastosowania materiatbw z Umowa, w tym atesty i
aprobaty. Zamawiajgcy moze odrzuci¢ wniosek materiatowy w terminie 14 dni od daty
ztozenia przez Wykonawce. Wzér Whniosku materiatowego zostanie uzgodniony
miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg przed rozpoczeciem Robot.

24)Jezeli w wyniku badan, inspekcji, pomiarow lub prob zostanie stwierdzone, ze
urzadzenie, materiat lub wykonanie Przedmiotu Umowy sg wadliwe lub w inny sposéb
niezgodne z Umowg, to Zamawiajgcy moze odrzuci¢ to urzgdzenie, materiat lub
wykonawstwo, powiadamiajgc o tym Wykonawce z odpowiednim uzasadnieniem. W
takich przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia takich urzadzen,
materiatéw lub wykonawstwa wtasciwymi, o parametrach zgodnych z Umowg. Koszt
wykonania takiego zastgpienia zostanie poniesiony przez Wykonawce.

25) Przyjmuje sie, ze wszelkie prace i elementy Robot, w ktérych znajdujg sie niezbadane
i nie zaakceptowane urzgdzenia, materiaty i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem przez Zamawiajgcego.

26) Zamawiajgcy zgodnie z zapisami SIWZ (XXVIII — ZATRUDNIENIE PERSONELU
WYKONAWCY) wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP zatrudnienia przez
Wykonawce (lub podwykonawce) na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: tj. osoby wykonujgce w
trakcie realizacji zaméwienia czynnosci okreslone w przedmiarach robot budowlanych
zwigzanych z realizacjg zamowienia (branza drogowa, branza sanitarna, branza
elektryczna), za wyjgtkiem osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne w

4
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budownictwie oraz oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z wykonywaniem prac

geodezyjnych.

27)Zamowienie nalezy realizowa¢ w ten sposéb, aby minimalizowa¢ ucigzliwosci, w
szczegolnosci dla uzytkownikéw drég, zwigzane z prowadzeniem prac.

28) Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegodlnej ostroznosci podczas
wykonywania robot, odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania miejsca
prowadzonych robét oraz odpowiedniego zabezpieczenia narzedzi i urzadzen
mogacych byé niebezpieczne dla osbb trzecich.

29) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

- prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji
przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony srodowiska (m.in. do
zapobiegania powstawaniu odpadéw, ograniczenia ich ilosci i ich negatywnego
oddzialywania na $rodowisko, zapewnienia ich odzysku oraz prawidtowego
unieszkodliwiania);

- prowadzenia robét w sposéb uwzgledniajgcy ochrone gleby, ziemi, powietrza i stanu
akustycznego srodowiska oraz w sposoOb zabezpieczajgcy przed awariami lub
incydentami srodowiskowymi.

§7
Odbiory, rozliczenia miesieczne

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez odbioru
wykonanej pracy przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Odbioru w stanie odkrytym dokonuje Nadzor Inwestorski.

3. Odbior czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty.

4. Strony sporzadzg z kazdej czynnosci odbioru protokét, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku robdét.

5. Dokonanie odbioru odbywa sie protokotem odbioru sporzgdzonego przez Wykonawce,
zaakceptowanego przez Nadzoér Inwestorski oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

6. Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$¢ Przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego. Zgtoszenie
gotowosci do odbioru czesciowego oraz kohcowego moze nastgpi¢ na pisSmie,
telefonicznie lub poprzez fax, e-mail.

8. Wykonawca bedzie zgtaszat do Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego gotowos¢ do
odbioru robdt zanikajgcych, odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego.

9. Strony zgodnie ustalg termin odbioru czesciowego oraz kohcowego. Wykonawca
poinformuje o terminie odbioru podwykonawcdw ktérzy uczestniczyli w danych robotach.
10. Odbiory przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego, Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego.

11. Jezeli w toku odbioru stwierdzone zostang wady Przedmiotu umowy to:

a) Jezeli wady dadzg sie usung¢ to Zamawiajgcy moze przerwa¢ dokonywanie

odbioru do czasu usuniecia wad lub,

b) Jezeli wady dadzg sie usung¢ to Zamawiajgcy moze sporzadzi¢ ich liste

a nastepnie jednostronnie ustali¢ termin ich usuniecia lub

c) Jezeli wady nie dadzg sie usung¢ w szczegodlnosci gdy wady sprawiajg, ze

wykonany Przedmiot Umowy nalezy zakwalifikowa¢ jako wykonany niezgodnie

z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub bedg na tyle istotne, ze obiekt nie

bedzie nadawac sie do uzytkowania Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru

lub,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

d) Jezeli wady nie dadzg sie usung¢ i jednoczesnie nie uniemozliwiajg normalnego
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiajgcy moze
obnizy¢ wynagrodzenie lub,
e) Jezeli wady nie dadzg sie usunac i jednoczesnie uniemozliwiajg normalnego
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy.
Nie usuniecie wad w ustalonym terminie daje Zamawiajgcemu prawo do zlecenia
usuniecia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy na co ten wyraza
nieodwofalng zgode.
Rozliczenia za wykonane Roboty bedg dokonywane miesiecznie na podstawie
zatwierdzonych przez Nadzoér Inwestorski i Zamawiajgcego ilosci robét.
Rozliczenia za wykonane Roboty bedg dokonywane na podstawie obustronnie podpisanych
protokotow (Protokdt odbioru czesSciowego, Protokét odbioru koncowego. Wartos¢ robot
zgtoszonych do odbioru czesciowego nie moze by¢ mniejsza niz 100 000,00 zt netto).
W celu rozliczania Robét, Wykonawca przedstawi zestawienie ilosci i wartosci wykonanych
Robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, w formie uzgodnionej
z Nadzorem Inwestorskim;
Zestawienie wartosci wykonanych Robdét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,
obmierzonych Robét oraz odpowiadajgcych im Cen jednostkowych ujetych w odpowiednich
pozycjach Tabeli elementdéw scalonych.
Wszelkie btedy i niedopatrzenia w ilosciach okreslonych w odbiorach Robét lub Specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét nie zwalniajag Wykonawcy z obowigzku wykonania
wszystkich Robot. Wszelkie btedy beda skorygowane zgodnie z pisemnymi instrukcjami,
a Obmiar wykonanych Robot bedzie wykonywany 2z czestotliwoscig wynikajaca
z miesiecznych pfatnosci Wykonawcy lub innych okreséw czasu ustalonych pomiedzy
Wykonawcg, a Zamawiajgcym.
llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST.
Wszelkie urzadzenia i sprzety pomiarowe stosowane do obmiaru Robét muszg posiadac
wazne certyfikaty legalizaciji.
Pomiary bedg wykonywane za pomocg niezawodnych narzedzi pomiarowych o czytelnej
skali pokazujgcych jednoznaczne wyniki pomiarow.
Obmiar Robot powinien zawiera¢ nastepujgce informacije :
a) podstawe pomiardw i opis robét
b) odebrang ilos¢ robdt
c) date pomiaru
Obmiary robot bedg dokonywane:
a) w przypadku robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,
b) na potrzeby miesiecznego rozliczenia.
Zamawiajgcy wymaga, by Wykonawca przekazywat niezwtocznie wszelkie dokumenty
niezbedne do rozliczenia inwestycji (w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym), w
szczegolnosci :
- zestawienie rzeczowo — finansowe z realizacji operacji,
- protokoét odbioru robét — sporzadzony w ukladzie pozycji zestawienia rzeczowo
finansowego operacji (elementdéw scalonych),
- kosztorysy réznicowe wykazujgce:
e réznice pomiedzy projektem budowlanym a stanem faktycznym na dzien
sporzadzania kosztorysu réznicowego,
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e istotne odstepstwa, o ktérych mowa w art. 36 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.);
- kosztorys powykonawczy.
§8

Wynagrodzenie oraz sposéb ptatnosci

1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonegow § 1
niniejszej umowy, zgodnie z ofertg Wykonawcy wynosi:
Stawka podatku VAT Wartos¢ brutto
Kwota netto .
Nazwa (%) i kwota podatku (cyfrowo)
(cyfrowo)
(PLN)
Zadanie nr 1. "Przebudowa ul. Stefanskiego
w miejscowosci Suchy Las, polegajaca na
budowie S$ciezki rowerowej i chodnika" [ ... PLN UL % o FRN PLN | s PLN
(roboty budowlane zgodnie z dokumentacjg
projektowa i kosztorysem)
Zadanie nr 2. "Rozbudowa ul. Szkétkarskiej
polegajaca na budowie Sciezki rowerowej w .
Suchym Lesie" (roboty budowlane zgodnie z | e PLN R 7'% o IR PLN | e PLN
dokumentacja projektows i kosztorysem)
RAZEM PLN ORI § IR PLN | e PLN
Wynagrodzenie RAZEM stownie (kwota brutto):
................................................................................................................... zt

Wynagrodzenie zawiera wszelkie optaty i podatki w tym podatek VAT.

2.

w

7.

Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy moze ulec zmianie i
stanowi¢ bedzie suma iloczynu obmierzonych ilosci robét i ich cen jednostkowych
okreslonych w odpowiednich pozycjach w Kosztorysie ofertowym.

Cena umowna obejmuje podatek od towardw i ustug VAT.

Zapfata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie dokonana na podstawie

faktur VAT wystawionych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Nadzér Inwestorski

i Zamawiajgcego. Kazdorazowo zatgcznikiem do faktury bedzie zestawienie ilosciowe

wykonanych robot (wzor stanowi zatgcznik nr 3 do umowy).

Zamawiajgcy zastrzega, ze:

- wartos¢ wszystkich faktur wystawionych w 2020 roku wyniesie maks. 950 000 z! brutto;

- pozostate ptatnosci nastgpig w 2021 roku.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi na podstawie:

a) Faktur czesciowych- wystawianych przez Wykonawce do momentu, kiedy nalezno$ci
objete fakturami osiggng kwote 90% CENY, o ktérej mowa w ust. 1;

b) Faktury koncowej (obejmujgcej zaptate ostatecznego wynagrodzenia o ktérym mowa
w ust.1), ktéra zostanie wystawiona przez Wykonawce po podpisaniu przez Strony
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy oraz po przekazaniu kompletnej
dokumentacji powykonawczej, decyzji pozwolenia na uzytkowanie/ zaswiadczenia o
zakonczeniu budowy, petnej inwentaryzacji powykonawczej, zatwierdzonej przez
PODGIK w Poznaniu.

Podstawe do wystawienia faktur stanowi¢ bedzie dokonanie przez Strony odbioru prac

objetych Przedmiotem Umowy i podpisanie przez Strony:

a) protokotu odbioru czesciowego Przedmiotu Umowy (zwany w dalszej czesci Umowy
.Protokotem czesciowym"). Obmiary na potrzeby wystawienia faktur bedg realizowane
zgodnie z § 7 Umowy.

b) protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy (zwany dalej ,Protokotem
koncowym"). Obmiar na potrzeby wystawienia faktury bedzie realizowany zgodnie z §7
Umowy.
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8. Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy nie podlega waloryzacji ze
wzgledu na inflacje.

9. Zaptata Wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy nastgpi na podstawie
prawidtowo wystawionej, tj. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami
Umowy, faktury VAT, w terminie do 30 dni od daty doreczenia faktury VAT
Zamawiajgcemu, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

10. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (o ktérych
mowa w art.143c ust. 1 ustawy PZP), biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

11. Na kazdej fakturze Wykonawca zobowigzany jest wpisa¢ numer Umowy, w zwigzku z
realizacjg ktorej faktura zostata wystawiona.

12. Za date zaptaty bedzie uwazany dzien uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

13. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie z tytutu realizacji umowy zostanie wptacone
przez Zamawiajgcego na konto bankowe nr

14. Wskazany przez Wykonawce w ust. 13 rachunek bankowy, musi by¢ zgodny z rachunkiem
wskazanym na tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT”.

15. Wykonawca oswiadcza, ze w czasie okreslonym na ptatnos¢ rachunek bankowy nie
ulegnie zmianie, a w przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca niezwtocznie
zobowigzuje sie (najpdzniej tego samego dnia) do powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego (pisemnie). Wszelkie skutki niepoinformowania przez Wykonawce
Zamawiajgcego o zmianie rachunku bankowego obcigza¢ bedg Wykonawce.

16. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla
ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz.
U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT (zgodnie z oswiadczeniem
Wykonawcy ztozonym w ofercie).

17. Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce w ust. 13 jest
rachunkiem, dla ktdrego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Prawo Bankowe (Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT to:

- Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje
sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w § 8 ust. 8 umowy;

- Podzielong ptatno$¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnoéci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem
VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.

18. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

19. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi faktury w wersji papierowej lub ustrukturyzowane, o
ktérych mowa w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191).

20. Wynagrodzenie za realizacje Przedmiotu umowy skalkulowane przez Wykonawce w
kosztorysie ofertowym obejmuje wszelkie niezbedne koszty bezposrednie i posrednie
zwigzane z realizacjg zamowienia. Przyjmuje sie, ze w cenach jednostkowych zawarto
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wszystkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, wszelkie naprawy, zagospodarowanie
placu budowy, zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy, dozorowanie budowy,
koszty zajecia terenu, koszty przygotowania dokumentéw powykonawczych, w tym
inwentaryzacji geodezyjnej, koszty odbioréw i optaty zwigzane z czesciowymi odbiorami
koncowymi robdét oraz inne czynnosci niezbedne i konieczne do kompleksowego
wykonania Przedmiotu Umowy.

§9
Podwykonawstwo

1. Zamawiajgcy wprowadza zastrzezenie wskazujgce na obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia, tj. robét drogowych. Zgodnie z ofertg
Wykonawca zrealizuje zamowienie samodzielnie/ z udzialem Podwykonawcy, tj. :
(nazwa podwykonawcy, zakres robot).

2. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wiasne.

3. Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy bedg przestrzega¢ wszelkich postanowien
umowy.

4. Powierzenie jakichkolwiek robét innych niz wskazane w ofercie Wykonawcy oraz pkt. 1
wyzej lub powierzenie jakichkolwiek robot innemu Podwykonawcy niz wskazany w pkt. 1
wyzej, musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na pismie i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany zakresu robot
powierzonych Podwykonawcy oraz propozycje zmiany Podwykonawcy, o ktérej mowa w
ust. 4, nie pdézniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot
ktoregokolwiek Podwykonawcy.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete
niniejszg umowg, sg zobowigzani, w trakcie realizacji niniejszego zamodwienia, do
przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy celem akceptacji.

7. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é do projektu
umowy, o ktérym mowa w ust. 6 zgode Wykonawcy nha zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, 0
ktérym mowa w ust. 6 zgtasza do niego pisemne zastrzezenia w przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w §3 lub stanowi zagrozenie wykonania robo6t budowlanych w okreslonym
w §3 terminie;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia z dalszymi
podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych umoéw
od akceptacji Zamawiajgcego;

5) umowa zawiera ceny wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

6) zawiera zapisy dotyczagce utajnienia tresci umowy w zakresie cen (w tym
jednostkowych) dla Zamawiajgcego.

9. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 8.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo, o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w § 8 niniejszej umowy, jako
niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi.

Nie podlegajg obowigzkowi, o ktérym mowa w ust. 13 réwniez umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy paliw.

Wytgczenia, o ktérych mowa w ust. 13 i 14, nie dotyczg umow o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 13 zawierajgcych zapisy odnosnie terminu
ptatnosci diuzszego niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od otrzymania
informaciji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne,;.

W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku realizacji cze$ci zamdwienia przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest wraz z drugg i nastepng czescig
naleznego wynagrodzenia, przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, bedgcych
podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce;

2) dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, wynikajgcego z faktur Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt.1).

Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane Ilub, ktoéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedfozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 19 obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19 Zamawiajgcy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu,
ktéremu pfatnos¢ sie nalezy albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

24. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19 Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy oswiadczen
Podwykonawcéw, podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez
Podwykonawcéw naleznosci przekroczy pozostalg do uregulowania przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy kwote umowng, Zamawiajgcy moze, z
zastrzezeniem wust. 26, wstrzymaé zaptaty za faktury Wykonawcy, do czasu
uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcow i przedstawieniu Zamawiajgcemu
stosownych oswiadczen Podwykonawcow.

26. Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 25, dostarczenie Zamawiajgcemu
gwarancji bankowych, na kwote rowng wartosci robot zlecanych Podwykonawcom, lub
na kwote stanowigcg réznice pomiedzy tg wartoscig a przekazanymi Zamawiajgcemu
oswiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 25, z terminem waznosci nie krétszym niz 3
miesigce po terminie okreslonym w harmonogramie robét. Wczesniejszy zwrot gwarancji
bankowej moze nastgpi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajgcego oswiadczenia
Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.

27. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét, o kiorym mowa w § 3
niniejszej umowy.

28. Strony umowy dopuszczajg mozliwos¢ cesji wierzytelnosci zgodnej z trescig wzoru-
zalgcznika nr 2 do umowy, z zastosowaniem sposobu postepowania okreslonego nize;j.

29. W przypadku, o ktéorym mowa w ust.28 wyzej, do przeniesienia wierzytelnosci
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego, a przeniesienie wierzytelnosci moze
nastgpi¢ wytgcznie na podwykonawcédw lub inne osoby trzecie, z ktérymi Wykonawca
pozostaje w stosunku zobowigzaniowym majgcym bezposredni zwigzek z realizacjg
niniejszej umowy.

30. W przypadku wyrazenia zgody na zatrudnienie Podwykonawcow, Gmina kazdorazowo
moze zgda¢ umowy ces;ji wierzytelnosci, o ktdrej mowa w ust.28 wyzej.

31. Zamawiajgcy zastrzega, ze kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o
podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemna.

§ 10
Zamodwienia polegajace na powtoérzeniu podobnych zamoéwien
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowien o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 PZP (tj. zamdwien polegajgcych na powtorzeniu podobnych robot budowlanych w m. Suchy
Las, gmina Suchy Las tj.: budowy/remontu/przebudowy réznych nawierzchni- drogi, chodniki,
zjazdy, $ciezki rowerowe itp. z infrastrukturg towarzyszgcg — np. sie¢ kanalizacji
deszczowej/sanitarnej, usuniecie kolizji, oswietlenie itp.; kody CPV: grupa 451,452).
Ewentualne udzielenie zamowienia bedzie mozliwe po przeprowadzeniu odrebnej procedury
(tryb: ,zaméwienie z wolnej reki”).
§11
Wykonawcy realizujgcy wspoélnie Umowe
1. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
2. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe wyznaczajg niniejszym sposrod siebie Lidera
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujgcych wspdlnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur,
przyjmowania ptatnosci od Zamawiajgcego i do przyjmowania poleceh na rzecz i w
imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych wspdlnie Umowe
11
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3.
4.

Liderem, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie ...................
Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych wspdélnie Umowe.
W przypadku korzystania przy realizacji umowy przez Wykonawce z zasobdéw podmiotu
trzeciego, na ktérego potencjat Wykonawca powotywat sie przy wykazywaniu spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Zamawiajgcy wymaga, by podmiot ten brat udziat w
realizacji zamoéwienia zgodnie z ofertg Wykonawcy.
§12
Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiajg, iz niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu umowy odpowiedzialno$¢ z tego tytutu zostaje rozszerzona poprzez
udzielenie na mocy niniejszej umowy przez Wykonawce gwaranciji jakosci.
Termin gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia wynosi ..... miesiecy (zgodnie z
ofertg), liczac od dnia odbioru koncowego.
Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na warunkach opisanych w Karcie
gwarancyjnej stanowigcej Zatgcznik nr 1 do Umowy.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwaranciji.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia wad na koszt
Wykonawcy w przypadku niewykonania przez niego zobowigzan umownych w tym
zakresie, po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na ich usuniecie (do 7 dni
od pisemnego wezwania).
Koszt usuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze pokrywaé z
wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.
W razie stwierdzenia wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu zaméwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem — obcigzy¢ Wykonawce za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci  uzytkowej, estetycznej, technicznej, ekonomicznej, ekologicznej itp.
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia lub jego czesci
zgodnie z przeznaczeniem:
- odstgpi¢ od umowy,
- zazada¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody, albo zgdaé
bezptatnego wykonania Przedmiotu Zamowienia lub jego czesci po raz drugi,
zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z
op6znienia.
§ 13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ustala sie zabezpieczenie w
wysokosci trzy procent (3%) ceny catkowitej brutto za wykonanie catego Przedmiotu

Umowy podanej w ofercie Wykonawcy tj. w wysokos$cGi .................. ztotych (stownie:
............................ ).

W dniu zawarcia Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej w formie .................... Zamawiajgcy zwroci

zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Zamowienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, poza 30% tej kwoty, ktora pozostaje na okres
trwania rekojmi za wady. Pozostawiona czes¢ zostanie zwrdocona w terminie 15 dni od
uptywu okresu rekojmi.

Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy mogg nastepowac zgodnie
Z art. 149 Prawa zamowien publicznych.

12
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4.

Zabezpieczenie niepieniezne powinno obejmowaé nieodwotalne zobowigzanie
gwaranta/poreczyciela do bezwarunkowej wyptaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze
zgdanie Zamawiajgcego.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia howego zabezpieczenia na
kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w
pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej
mowa w ust. 8, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
§14

Zatrudnienie personelu Wykonawcy
Zamawiajgcy wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia polegajace na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. osoby
wykonujgce w trakcie realizacji zamowienia czynnosci okreslone w przedmiarach robét
budowlanych zwigzanych z realizacjg zamowienia (branza drogowa, branza sanitarna,
branza elektryczna), za wyjgtkiem osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie oraz osob wykonujgcych czynnosci zwigzane z wykonywaniem prac
geodezyjnych.
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o0 prace w sposob
okreslony w art. 22 § 1* Kodeksu pracy.
(fart. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. — Kodeks pracy: ,Przez nawigzanie
stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju
na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym
przez pracodawce, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem)”.

3. Przedmiot zaméwienia nalezy wykonywaé przez osoby posiadajgce odpowiednie

kwalifikacje, doswiadczenie oraz przygotowanie zawodowe stosownie do zakresu
realizowanych prac.

4. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy moze wykonywaé czynnosci kontrolne

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 6

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

- zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej

odwiadczenie w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w

ust. 6 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia, tj.: osSwiadczenie Wykonawcy lub
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podwykonawcy- pisemny wykaz osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace (os6b
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego). Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

6. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynno$ci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 2 pkt d i e. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie
kontroli Wykonawcy przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 15
Kara umowna, odstapienie od umowy
1. Strony postanawiajag, ze obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu oznaczonego w § 3 umowy, w wysokosci 0,2 %
catkowitego wynagrodzenia brutto (okreslonego w § 8 ust.1) za kazdy dzien zwtoki;
b) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w

wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto (okreslonego w § 8
ust.1) za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

Cc) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto (okreslonego w § 8 ust.1);

d) za zwiloke w przekazaniu pisemnego wykazu oséb zatrudnionych na podstawie
umowy o prace (okreslonego w §14 umowy): 50 zt za kazdy dzien, nie wiecej jednak
niz 14 dni roboczych.

e) za brak przekazania pisemnego wykazu oséb zatrudnionych na podstawie umowy o
prace, okreslonego w §14 umowy (tj. gdy zwioka przekroczy 14 dni roboczych):
2000 zt.

f) za wprowadzenie na teren budowy kazdego z podwykonawcéw bez zgody i
akceptacji Zamawiajgcego w wysokosci 5000 ztotych;

g) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 500 ztotych za kazdy
dzien zwioki;

h) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000 zt;

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000 ziotych;

J) za zwioke w zakresie zmiany terminu zaptaty, o ktérym mowa w §9 ust. 16 - w
wysokosci 1 000 ztotych za kazdy taki przypadek;
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k) za nieprzestrzeganie przepisow BHP przez Wykonawce lub Podwykonawce, w
wysokosci 500 zt za kazde stwierdzone uchybienie.

UWAGA: kazdorazowo do zapiséw § 10 stosuje sie zapisy ustawy z dnia 2 marca 2020r.

0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i

zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji

kryzysowych (Dz.U. poz.374, 567, 568, 695 i875 z pdzn.zm.).

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia umownego
(okreslonego w § 8 ust.1), z zastrzezeniem zapisow ust. 5a ponizej.

4. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym odstgpienie od umowy
dopuszczalne jest jedynie z waznych powodow za ktére uwaza sie w szczegdlnosci
okolicznosci uniemozliwiajgce kontynuowanie inwestyciji, takie jak: dziatanie sity wyzszej,
w tym zwlaszcza kleski zywiotowe lub inne zdarzenia niezalezne od dziatania stron
umowy, ktérych w chwili jej zawarcia nie mozna byto przewidzie¢, a ktére w sposdb
trwaty i nieodwracalny powodujg niemoznos¢ kontynuowania postanowien umowy oraz
okolicznosci wymienione w nastepnych ustepach niniejszego paragrafu.

5.  Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) w razie istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy ;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zgdaé
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

b) zostanie ztozony wniosek o upadto$¢é Wykonawcy;

c) w przypadku wykonywania przez Wykonawce przedmiotu zamoéwienia niezgodnie z
ofertg lub z naruszeniem umowy;

d) w przypadku zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy;

€) W sytuacji opisanej w § 12 ust.7 b.

6. Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnego os$wiadczenia pod rygorem
niewaznosci wraz z uzasadnieniem, doreczonego drugiej stronie.

7. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 5 Zamawiajgcy nie
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za zobowigzania Wykonawcy wobec podmiotow
trzecich, podjete w zwigzku z realizacjiag umowy (z wyjatkiem zgtoszonych
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcéow).

8. Kazda ze stron Umowy ma prawo dochodzi¢ od drugiej pokrycia poniesionych
i udokumentowanych szkéd wynikajgcych z odstgpienia od Umowy.

§ 16
Szkoda

1. Jezeli Zamawiajgcy na skutek dziatalnosci Wykonawcy dozna szkody przekraczajgcej
wartos¢ kary umownej, ma prawo domagac sie odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci petnej poniesionej szkody.

2. Jezeli Wykonawca na skutek dziatalno$ci Zamawiajgcego dozna szkody przekraczajgcej
wartos¢ kary umownej, ma prawo domagac sie odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci petnej poniesionej szkody.

§17
Zmiana umowy
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie, ktoérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku
wystgpienia, co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem
podawanych warunkéw ich wprowadzenia.
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2. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy:

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,
w szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegdlnosci: wiatr
uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie
chmury), sniegu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi)

c) niewypaty i niewybuchy
d) wykopaliska archeologiczne

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe , warunki gruntowe itp.

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegolnosSci  istnienie  podziemnych  sieci, instalacji, urzgadzen lub nie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);

2) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegolnosci:
a) wstrzymanie terminu przez Zamawiajgcego;

b) zwiekszenie zakresu umowy o roboty nie objete pierwotnym projektem i
dokumentacjg techniczng ze wzgledu na wniosek Zamawiajgcego, w tym m.in. z
uwagi na podniesienie funkcjonalnosci lub estetyki inwestycji z zastrzezeniem, ze
wartos¢ brutto wszystkich zmian na tej podstawie nie przekroczy 15 % wartosci
umowy brutto, okreslonej w § 8 ust.1. Zmiany te realizowane bedg w formie aneksu,
na podstawie sporzgdzonej i zaakceptowanej przez strony umowy wyceny,
wykonanej na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wczes$niej
umow lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji (np. w systemie
SEKOCENBUD) dla kwartatu, w ktérym one wystgpity.

3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w wyniku zmiany powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu
zamowienia;

4) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy bedgce nastepstwem dziatania organéw
administracji (w szczegoélnosci przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindéw
wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.) Powyzsze nie
dotyczy sytuacji, gdy opdznienie powstato wskutek niestarannych dziatan lub opdznien
Wykonawcy (np. ztozenie do wiasciwego organu niekompletnej lub btednej dokumentacji
itp.).

5) inne przyczyny zewnetrzne majgce wptyw na termin realizacji przedmiotu umowy
niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig terminowego
zakonczenia realizacji umowy.

6) wystgpienie ewentualnych prac nieprzewidzianych, niezbednych do prawidiowej
realizacji zamowienia, a majgcych wplyw na termin realizacji. Zmiany te mogg stanowic
podstawe zmiany wynagrodzenia, ktora realizowana bedzie w formie aneksu na
podstawie sporzgdzonej i zaakceptowanej przez strony umowy i nadzor inwestorski
wyceny, wykonanej na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych
wczesniej umow lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji dla kwartatu, w
ktorym one wystgpity.

3. Zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia wskutek zmian technologicznych:
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1) niedostepnosé na rynku materiatdw lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen;

2) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy;

3) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych robét, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

4) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej (m.in. w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, wskutek zgdan gestorow
sieci itp.);

5) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

6) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe i obiektowe, w
szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych
obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) a takze rdéznice w
zakresie wymiaréw, powierzchni i funkcji pomieszczen, skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych
lub materiatowych

7) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na postanowienia i decyzje wydane przez
Powiatowego Konserwatora Zabytkéw;

8) zmiany opisane w paragrafie 16, w ustepie 3, w punktach od 1 do 7 wyzej, mogg
stanowi¢ podstawe zmiany wynagrodzenia, ktéra realizowana bedzie w formie aneksu, na
podstawie sporzgdzonej i zaakceptowanej przez strony umowy wyceny, wykonanej na
podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wczesniej uméw lub
powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji dla kwartatu, w ktérym one wystgpity.

4. Zmiany osobowe:

1) zmiana oso6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
SIWZ oraz ustawie Prawo budowlane;

2) zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy
na innego - dysponujgcego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem
technicznym i osobowym, co wskazany w ofercie;

3) rozszerzenie Ilub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do
wskazanego w ofercie wykonawcy.

5. Pozostate zmiany:

1) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ. Poprzez
pojecie sity wyzszej rozumie sie wyjgtkowe zdarzenie lub okoliczno$¢ na ktérg Strony nie
majg wptywu i przed skutkami ktorej nie sposob sie zabezpieczyé i ktorej nie sposob
unikng¢ lub przezwyciezy¢, a Stronie nie mozna przypisa¢ winy za wystgpienie tegoz
zdarzenia lub okolicznosci. Za spetniajgce podang definicje uwaza sie miedzy innymi:
dziatania wojenne, akty terroru, kataklizmy, kleski zywiotowe, epidemie, zdarzenia
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losowe oraz spowodowane zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa. Warunki
atmosferyczne nie bedg traktowane jako sita wyzsza, chyba, ze ich dziatanie byto
nadzwyczajne i miato istotny wptyw na wykonanie zadania.;

2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,
(w tym maksymalne kwoty faktur wystawione w 2020 i 2021 roku).

3) Zmiana wynagrodzenia (kwota brutto) w przypadku:
a) zmiany urzedowej stawki VAT

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podst. art.
2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu
za prace

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne

- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez

Wykonawce.

4) niezaleznie od zmian przewidzianych bezposrednio w umowie w § 17 kazdorazowo
dopuszcza sie zmiany, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy PZP.

. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) zmiana wynagrodzenia w wyniku rozliczenia faktycznej iloSci zrealizowanych robdt,
realizowanych na podstawie cen jednostkowych z oferty Wykonawcy (wynagrodzenie
kosztorysowe);

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie
ptatnosci wobec podwykonawcéw;

3) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami.

Kazdorazowo o wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyngé na zmiane umowy
Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowa¢ Zamawiajgcego, z podaniem
faktycznego uzasadnienia wniosku o zmiane umowy. Zmiana postanowieh zawartej
Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiej zmiany. Propozycje zmian powinny zawieraé: opis zmiany umowy, uzasadnienie
zmiany, ewentualny wptyw zmiany umowy na wynagrodzenie i termin realizaciji.

. Do zapiséw § 17 majg zastosowanie przepisy okreslone ustawg z dnia 2 marca 2020r. o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U. poz.374, 567, 568, 695 i875 z pdzn.zm.).

§18
Ryzyko Wykonawcy

Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢ w zakresie przedmiotu
Umowy znanych mu w chwili podpisywania Umowy oraz w zakresie, w jaki doswiadczony
wykonawca moze je przewidzieC.
§ 19
Doreczanie powiadomien

1. Wszelkie dokumenty powstajgce na podstawie lub w zwigzku z Umowag bedg doreczane

pisemnie na nastepujgce adresy stron:
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Dla Zamawiajgcego
Nazwisko:
Adres: Ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
Telefon:
Fax.:
e-mail:

Dla Wykonawcy:

NazZWISKO: | oo
AdreS: | e
Telefon: | o
Fax.: | e
e-mail: |

2. Strony dopuszczajg przekazywanie dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1 faksem lub
pocztg elektroniczng, z tym, ze dokumenty te nalezy niezwlocznie przekazac drugiej
Stronie pisemnie pod rygorem braku skutecznosci dostarczenia tych dokumentéw.

3. W przypadku zmiany przez jedng ze Stron osoéb i adreséw do doreczen, o ktérych mowa
w ust. 1, Strona ta obowigzana jest niezwtocznie powiadomié¢ o tym drugg Strone na
pismie. Jezeli strona nie poinformuje o zmianie oséb i adreséw do doreczen, wystanie
dokumentéw na ostatni znany adres bedzie uznane za skutecznie doreczone.

§ 20
Upowaznieni przedstawiciele stron- nadzér nad realizacjg zamoéwienia
Zgodnie z niniejszg umowa:
- odpowiedzialnym ze strony Wykonawcy jest

Pan/i ..o
- odpowiedzialnymi za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego sa:
Panfi .....cooooiiiiiiii
Pan/i ..o
Pan/i ..o — w zakresie statej organizacji ruchu

§21
Ustalenia koncowe

1. Wszelkie spory wynikte z wykonania niniejszej umowy strony rozwigzywac¢ bedag
polubownie, a jesli nie bedzie to mozliwe, rozstrzyga¢ je bedzie sad powszechny
wiasciwy dla miejsca siedziby Zamawiajgcego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu Stron wyrazonej pisemnie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

3. W zakresie nie uregulowanym niniejszg umowg majg zastosowanie witasciwe przepisy
prawa, w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy PZP.

4. Umowa nabiera mocy prawnej po jej podpisaniu przez obie Strony.

5. Przeniesienie przez ktérgkolwiek ze Stron praw i obowigzkoéw, wynikajgcych z niniejszej
umowy na osobe trzecig, wymaga dla swojej waznos$ci pisemnej zgody drugiej Strony.

6. Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
( podpis) ( podpis) Kierownik Zamawiajgcego
Kontrasygnata
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ZALACZNIK nr 1 do projektu umowy

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

Gwarantem jest :
bedacym Wykonawcg umowy nr CRU.................. ...... dla zadania

.,Rozbudowa powigzan drog rowerowych ulicy Szkoétkarskiej i Stefanskiego w Suchym Lesie,

polegajacg na budowie Sciezek rowerowych wraz z infrastrukturg towarzyszgcg” (zwana

dalej ,Umowg”).

1. Uprawnionym z tytutu gwarancji jakosci (dalej w tresci niniejszej Karty Gwarancyjnej:
»-gwarancja”), Gmina Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62 — 002 Suchy Las zwany dalej Gming.

2. Wykonawca udziela:

- gwarancji jakosci na okres ...... miesiecy liczgc od dnia bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy;
- rekojmi na okres ....... miesiecy liczac od dnia bezusterkowego odbioru koncowego

przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego o dobrej jakosci robot i zastosowanych wyrobow
budowlanych. Roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg, projektem technicznym, sztuka
budowlang, obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi.

4. Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie
sprzedazy, jak i powstatych w okresie gwaranciji;

c) koszty przeglgdéw gwarancyjnych wraz z materiatami (w tym eksploatacyjnymi).

5. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

- dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy Uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

- normalnego zuzycia;

- winy Uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzgdzeh w sposob niezgodny z zasadami eksploatacii.

6. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach w terminie 14 dni od dnia ich wykrycia, a
Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuwania wad w terminie 7 dni od dnia ich
zgtoszenia.

7. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych me jest mozliwe w terminie
wskazanym w pkt 6, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady.

8. W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzaniu sie z
terminéw, o ktérych mowa w pkt 6 i 7, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad innemu
podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce Iub potrgcajagc te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Po zawiadomieniu przez Wykonawce o usunieciu wady, Zamawiajgcy wyznacza termin
odbioru z udziatem Wykonawcy na okolicznosé ktérego sporzadzi sie protokot.

20



Rozbudowa powiazan drdég rowerowych ulicy Szkdétkarskiej i Stefanskiego w Suchym
Lesie, polegajaca na budowie $Sciezek rowerowych wraz z infrastruktura towarzyszaca
ZP.271.11.2020

10. Jezeli wada elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wad i usterek w obu elementach.

11. Odbiér poprzedzajgcy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi, o ktorym mowa w pkt 2,
odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego, ktory zostanie przestany do Wykonawcy z
odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowigzuje sie
do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni od daty przeglagdu. Z odbioru
tego zostanie sporzadzony protokdt odbioru ostatecznego.

12. W przypadku dokonania usunigcia wad w przedmiocie umowy, termin gwaranc;ji biegnie
na nowo od dnia usuniecia wady potwierdzonego protokotem odbioru, w zakresie
naprawionej czesci przedmiotu umowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

PODPIS/Y | PIECZEC PODPIS/Y | PIECZEC

Zat. Nr 2 do projektu umowy (WZOR):
Zawiadomienie o przelewie wierzytelnosci

Niniejszym zawiadamiam, iz umowa cesji wierzytelnosci z dnia roku, dokonatem
przelewu cesji czesci wierzytelnosci jaka bedzie mi przystugiwa¢ wzgledem Gminy Suchy
Las w zwigzku z zawarta umowg ............ (nazwa zadania: )zdnia roku,Nr ,na
rzecz

W zwigzku z powyzszym prosze o dokonanie wptaty kwoty w wysoko$ci zt
(stownie: ), na konto bankowe nr rachunku , Z chwilg
wymagalnosci przystugujgcego mi wzgledem Gminy Suchy Las roszczenia, najpdzniej w
terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury z tytutu wykonania przedmiotu umowy Nr z
dnia

Jednoczesnie prosze o pisemne potwierdzenie otrzymania niniejszego
zawiadomienia o przelewie wierzytelnosci wraz z oswiadczeniem, iz przystugujgca mi
wierzytelnos¢ w kwocie zt. (stownie: ), zostanie uregulowana na rzecz
Potwierdzam otrzymanie niniejszego zawiadomienia i wyrazam zgode na cesje
wierzytelnosci oraz zobowigzuje sie dokona¢ zaptaty na rzecz
*kkkkkkkkk
Umowa cesji wierzytelnosci
zawartaw dniu ..............l (0] (U TV pomiedzy:

zwanym w dalszej czesci umowy -CEDENTEM.

§1
1. Cedent przelewa na rzecz Cesjonariusza swojg wierzytelnos¢ przystugujacg mu z tytutu
wykonania nastepujacej czesci umowy z dnia  Nr , zawartej pomiedzy Gming Suchy Las a

2. Wykonanie czesci ustug okreslone zostato na kwote tgczng  zt (stownie: 00/100). Kwota

zawiera wszystkie optaty i podatki, w tym podatek VAT.
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3. Cesjonariusz przyjmuje wierzytelnos¢ o ktérej mowa w § 1 pkt. 1.

§2
1. Cedent zobowigzany jest przekazac Cesjonariuszowi wszelkie dokumenty i informacje
konieczne do prawidtowego i terminowego wykonania robot.

§3
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa, a w szczegolnosci kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie ewentualne koszty jakie mogg powstac z tytutu niniejszej cesji wierzytelnosci
obcigzajg Cedenta.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy obustronnego, pisemnego aneksu
pod rygorem niewazno$ci.
4. Spory mogace powstac w wyniku realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
wiasciwy dla Cesjonariusza.
5. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
stron umowy.

CEDENT CESJONARIUSZ
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