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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

DLA PROJEKTU: 
 

„Budowa ulicy Modrakowej w Suchym Lesie” 

w formule zaprojektuj - wybuduj 
 

 

Nazwa i kody wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

• 45000000-7  Roboty budowlane 

• 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę  

• 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

• 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

• 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 

• 45233162-2  Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 

• 45233161-5  Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

• 45233150-5  Roboty w zakresie regulacji ruchu 

• 45233130-9  Roboty budowlane zakresie dróg krajowych 

• 71355000-1  Usługi pomiarowe 

• 71248000-8  Nadzór nad projektem i dokumentacją 

• 71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 

a) wykonanie dokumentacji projektowej infrastruktury drogowej dla ulicy Modrakowej  

w Suchym Lesie; 

b) pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych o których mowa             

w pkt. 1a; 

c) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,  

o której mowa w pkt. 1a. 

Powyższy zakres prac wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.  

 Ulica Modrakowa jest drogą publiczną bez przejazdu o długości około 130m i stanowi dojazd do 

posesji prywatnych oraz obiektów usługowych znajdujących się na jej końcu. Plac do zawracania 

samochodów jest częściowo umocniony betonową kostką brukową. 

 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (UCHWAŁA NR XI/140/19 

RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 26 września 2019 r.) jest oznaczona nr 9KDD i znajduje się na 

działkach nr 260/6, 256/13, 261/12 i 261/11.  

Parametry techniczne: 

− droga klasy D, 

− nawierzchnia gruntowa, 

− szerokość pasa drogowego – 10m 

− szerokość placu do zawracania samochodów – 12,5x12,5m, 

− długość – 130m 

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

  Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury drogowej  

(jezdnia, chodniki, zjazdy, tereny zielone). 

CZĘŚĆ I PRACE PROJEKTOWE – zakres obejmuje:  

− wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego; 

− wykonanie wymaganych pomiarów i badań koniecznych do opracowania rozwiązań 

projektowych; 

− opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w specjalności drogowej (projekt 

budowlany, projekt techniczny) dla realizacji przedmiotowej inwestycji; 

− opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy kolidujących sieci (projekt 

budowlany, projekt techniczny) dla realizacji przedmiotowej inwestycji; 

− opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania stosownych uzgodnień, pozwoleń, 

zezwoleń, zatwierdzeń oraz zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji; 

− przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli jest ona 

wymagane przepisami; 

− opracowanie dokumentacji geotechnicznej określającej warunki gruntowo-wodne; 

− opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót z jego zatwierdzeniem; 

− opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez Starostwo 

Powiatowe w Poznaniu; 

− uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych. 
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CZĘŚĆ II PRACE BUDOWLANO-MONTAŻOWE – obejmują: 

− pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania; 

− zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przez cały czas trwania robót wraz z wykonaniem 

inwentaryzacji geodezyjnej; 

− zapewnienie obsługi geodezyjnej na każdy wniosek Zamawiającego oraz inspektora nadzoru 

inwestorskiego w celu sprawdzenia rzędnych oraz poprawności wykonywanych robót; 

− wykonanie wszelkich innych prac, w tym przygotowawczych i pomocniczych, których 

wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia wraz  

z przełożeniem i usunięciem kolidującej infrastruktury technicznej; 

− budowę jezdni o nawierzchni przepuszczalnej; 

− budowę chodników, zjazdów, wykonanie terenów zielonych; 

 Wykonawca zaprojektuje i wybuduje na podstawie projektu architektoniczno-

budowlanego i technicznego uzgodnionego z Zamawiającym, infrastrukturę drogową i techniczną,  

z uwzględnieniem wymogów zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz 

uzyska w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę.  

Inwestycja realizowana będzie na gruntach do których gmina posiada prawo do dysponowania. 

W związku z powyższym zakresem rzeczowym, Inwestycja obejmować będzie prace projektowe 

oraz następujące rodzaje robót budowlanych: 

− roboty geodezyjno-kartograficzne, 

− roboty rozbiórkowe, 

− roboty ziemne, 

− roboty brukarskie, 

− roboty wykończeniowe, 

− roboty drogowe, 

− zagospodarowanie terenów zielonych. 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

− rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym i technicznym przed ich 

skierowaniem do wykonawcy robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem 

funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy; 

− stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach 

technicznych; 

− wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawcę, jak beton cementowy, będą poddane 

sprawdzeniom zgodności z receptami; 

− sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami 

wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień 

umowy. 

 Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

− odbiór częściowy; 

− odbiór końcowy; 

− odbiory (przeglądy) w okresie gwarancji. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU 

3. OPIS SZCZEGÓŁOWY WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYCH 

Układ lokalizacji projektowanej infrastruktury drogowej przedstawia koncepcja. 

W zakresie projektowanej Inwestycji należy spełnić następujące wymagania: 

− wykonanie jezdni kategorii ruchu KR2 o nawierzchni przepuszczalnej z betonowej kostki 

brukowej EKO gr. 8cm koloru szarego o szerokości 5,0m; 

− wykonanie chodnika kategorii ruchu KR1 z betonowej kostki brukowej pełnej gr. 8cm koloru 

czerwonego o szerokości 2,0m;  

(do szerokości jezdni i chodnika  nie wlicza się szerokości krawężnika i obrzeża) 

− wykonanie zjazdów kategorii ruchu KR1 z betonowej kostki brukowej pełnej gr. 8cm koloru 

grafitowego; 

− wykonanie terenów zielonych w uzgodnieniu z mieszkańcami tzw. trawą z rolki  

z zapewnieniem rocznej pielęgnacji po uzyskaniu ostatecznego odbioru inwestycji; 

− w uzgodnieniu z właścicielami przesadzenie lub pozostawienie istniejących krzewów przy 

posesjach prywatnych; 

− usytuowanie chodnika względem jezdni powinno zapewnić bezpieczeństwo ruchu; 

− dowiązać projektowaną nawierzchnię do istniejącej przy placu do zawracania samochodów; 

− przedmiotowe zadanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami 

wydanych decyzji administracyjnych. 

4. ETAP I - PRACE PROJEKTOWE 

Zakres prac projektowych ma być zgodny z obowiązującymi przepisami, winien obejmować 

wszystkie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, uzgodnienia opinie decyzje i projekty 

branżowe.  

Do obowiązku Wykonawcy (projektanta) należy także:  

− uzyskanie mapowych podkładów geodezyjnych (do celów projektowych), umożliwiających 

realizację zadania; 

− przedstawienie skróconego zakresu rzeczowego; 

− opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy / przebudowy wg wymagań, 

obowiązujących przepisów i norm. Projekt budowlany i techniczny musi być uzgodniony  

z merytorycznymi Wydziałami Zamawiającego i opatrzony klauzulą kompletności zawierającą 

oświadczenie, że został wykonany zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, 

normami i wytycznymi w tym zakresie; 

− opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzonych zgodnie z przepisami prawa  

i wytycznymi w tym zakresie; 

− opracowanie dokumentacji geotechnicznej określającej warunki gruntowo-wodne; 

− zawiadomienie stosownych organów o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych; 

− zawiadomienie innych organów, jeżeli jest to konieczne; 

− niezbędna inwentaryzacja, również w zakresie branżowym; 

− uzyskanie niezbędnych uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, międzybranżowych oraz 

Zamawiającym; 

− wykonanie inwentaryzacji istniejącej zieleni; 

− złożenie oświadczenie o kompletności dokumentacji; 

− wykonanie harmonogramu rzeczowego realizacji prac; 

− pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji; 

− wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
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− wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót; 

− wykonanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu. 

W wycenie należy uwzględnić koszty uzyskania wszystkich uzgodnień, decyzji, opinii, postanowień, 

wypisów z rejestru gruntów aktualnych na czas wystawienia oświadczenia o prawie do dysponowania 

gruntem, opłat niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej i wykonania zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. ZUD, pełnomocnictwa, 

upoważnienia itp.). 

Dokumentacja winna być wykonana w 4 egzemplarzach. Ponadto całość dokumentacji należy wykonać 

w wersji elektronicznej. Część rysunkowa w DWG. z konwersją do PDF., a część opisowa w DOC., PDF. 

lub innym ogólnodostępnym formacie umożliwiającym jego przeglądanie. 

4.1. Parametry projektowanych sieci i obiektów 

4.1.1. Drogi 

Inwestycja polegająca na budowie ulicy Modrakowej obejmuje budowę nowej nawierzchni 

jezdni, chodników, zjazdów oraz opracowanie stałej organizacji ruchu.  

Ze względu na brak możliwości odwodnienia pasa drogowego nawierzchnia projektowanej 

ulicy będzie posiadać konstrukcję zapewniającą odpowiednią przepuszczalność w celu 

zapobiegania zalewaniu przyległych posesji. 

Podstawowe dane drogowe dotyczące Inwestycji: 

− klasa drogi D; 

− kategoria ruchu – chodniki, zjazdy KR1; jezdnia KR2; 

− szerokość jezdni – 5m nie wliczając krawężników i obrzeży; 

− szerokość chodnika – 2m nie wliczając krawężników i obrzeży; 

− nawierzchnia jezdni – betonowa kostka brukowa szara przepuszczalna EKO gr. 8cm; 

− nawierzchnia chodnika – betonowa kostka brukowa czerwona pełna gr. 8cm; 

− nawierzchnia zjazdów – betonowa kostka brukowa grafitowa pełna gr. 8cm; 

− podbudowa jezdni – przepuszczalna KR2; 

− podbudowa chodników i zjazdów KR1; 

Roboty drogowe będą głównie w technologii zmechanizowanej – systemie liniowym. 

Droga winna posiadać konstrukcję spełniającą wymogi obowiązujące w przepisach prawa. 

4.1.2. Stała organizacja ruchu 

Należy zaprojektować i wprowadzić stałą organizację ruchu zapewniającą bezpieczne 

poruszanie się uczestników ruchu drogowego. W celu ograniczenia prędkości zastosować 

spowalniacze ruchu (progi zwalniające) oraz ograniczenie prędkości. Projekt zostanie 

zaopiniowany przez zarządcę drogi oraz ostatecznie zatwierdzony przez Starostę 

Poznańskiego. 

4.1.3. Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe 

Podczas realizacji inwestycji należy zapewnić stały dostęp mieszkańców do posesji.   

4.2. Zieleń 

Wykonawca wykona projekt inwentaryzacji istniejącej zieleni (drzew i krzewów) w pasach 

projektowanej infrastruktury. Na terenach zielonych zaprojektować należy „trawę z rolki” 

w uzgodnieniu z mieszkańcami. 
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5. ETAP II – PRACE BUDOWLANO - MONTAŻOWE 

5.1. Opis zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia są prace budowlano-montażowe związane  

z budową infrastruktury drogowej zgodnie z projektem budowlanym i technicznym.  

Przedmiot zamówienia opisuje szczegółowo dokumentacja projektowa, opracowana przez 

Wykonawcę. 

Roboty budowlano – montażowe obejmują, oprócz wykonania w/w robót następujące 

prace: 

a) organizację ruchu drogowego na czas wykonywania robót budowlanych; 

b) likwidację kolizji, w tym usunięcie w uzgodnieniu z właścicielami posesji przy których 

rosną - jeżeli okaże się to konieczne - drzew i krzewów, karczowanie pni i krzewów; 

c) Wykonawca odpowiada za przygotowanie i rozbiórkę zaplecza technicznego oraz placu 

budowy wraz z zapewnieniem energii elektrycznej i wody do placu budowy. 

5.2. Wymagania techniczne 

5.2.1. Zadania podstawowe 

Zadaniem Wykonawcy jest realizacja zadania inwestycyjnego obejmującego budowę ulicy 

Modrakowej wraz z pełną infrastrukturą techniczną. Nadzór nad prawidłowym 

przebiegiem procesu inwestycyjnego będzie sprawował zespół Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić właścicieli istniejących sieci 

o fakcie rozpoczęcia robót. W terenie natomiast, wyznaczyć istniejące uzbrojenie  

i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

W ramach placu budowy zapewnić dojście i dojazd mieszkańców, pracowników oraz służb 

komunalnych i ratunkowych do poszczególnych posesji w pobliżu prowadzonych robót. 

5.2.2. Przygotowanie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic 

informacyjnych. Rozpoczęcie robót wymagać będzie wykonania prac przygotowawczych, 

typu prace pomiarowe, prace rozbiórkowe itp., które wynikać będą z rozwiązania 

projektowego.  

Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektową, projekt 

architektoniczno-budowlany i techniczny, warunki pozwolenia na budowę oraz aktualnymi 

przepisami.  

W przypadku uszkodzenia dróg dojazdowych do miejsca robót, należy przewidzieć  

w cenie oferty przywrócenie ich do przejezdności.  

5.2.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne prowadzić należy w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Miejsce odkładania mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem 

Wykonawca i ponosi koszty z tym związane. Głębokość korytowania wynika z grubości 

przyjętej konstrukcji nawierzchni jezdni.  

Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości powinny być opracowane na podstawie 

obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń. 

5.2.4. Roboty nawierzchniowe i odwodnienie  

Droga winna posiadać konstrukcję spełniającą wymogi obowiązujące w przepisach prawa. 

W projekcie ująć roboty nawierzchniowe na całym obszarze opracowania.  
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Przy realizacji stosować posadowione na ławie fundamentowej:  

− krawężniki drogowe 15x30, najazdowe15x22, przejściowe 15x22-30 (jezdnia); 

− oporniki 8x30 (chodnik); 

− oporniki 12x25 (zjazdy). 

Istnieje możliwość, że nastąpi konieczność wymiany zwieńczeń sieci infrastruktury na 

nowe, co może wynikać z uzgodnień na etapie projektowania. 

5.2.5. Oznakowanie poziome i pionowe  

Oznakowanie pionowe obejmuje wykonanie nowego oznakowania wynikającego  

z zatwierdzonej organizacji ruchu docelowego. Wszystkie konstrukcje wsporcze znaków  

i sygnałów powinny być ocynkowane ogniowo. Dolną cześć konstrukcji do wysokości 40cm 

od powierzchni terenu dodatkowo zabezpieczyć przez malowanie farbami lub emulsjami 

antykorozyjnymi. Sposób mocowania elementów na konstrukcjach ocynkowanych nie 

może powodować uszkodzeń powierzchni. 

5.2.6. Wykończenie, tereny zielone 

Roboty wykończeniowe obejmować będą uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 

wykonanie wierzchniej warstwy z ziemi urodzajnej ułożenie trawy z rolki z roczną 

pielęgnacją po zakończeniu przedmiotu umowy.  

Prace związane z układaniem „trawy z rolki” prowadzić w uzgodnieniu z mieszkańcami. 

5.2.7. Założenia realizacyjne  

Wykonawca opracuje harmonogram wykonania poszczególnych elementów robót wraz  

z projektami organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, przy założeniu dojazdu do 

posesji, położonych przy budowanym odcinku drogi. Szczegółowy harmonogram robót 

powinien być zgodny z ramowymi założeniami przedstawionymi w ofercie. 

5.2.8. Wymagania materiałowe  

Wykonawca będzie stosował tylko te materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo 

Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty.  

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca. 

5.2.9. Instalacje  

Wykonawca wykona zabezpieczenie lub przełożenie wszelkich istniejących urządzeń 

obcych w strefie robót w uzgodnieniu i pod nadzorem właściwych Zarządców i na własny 

koszt. 

5.3. Wymagania dotyczące opracowań projektowych oraz prac budowlanych 

5.3.1. Część techniczna 

Wykonawca przedkłada jako załącznik wstępny harmonogram robót. 

5.3.2. Część ekonomiczna 

Wykonawca przedkłada ofertę cenową na wykonanie całości zamówienia zgodnie  

z opisem Programu Funkcjonalno - Użytkowego.  
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6. Część informacyjna 

6.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji 

pozwolenia na budowę do 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 

Termin wykonania robót budowlanych, przekazanie Zamawiającemu wszystkich 

wymaganych dokumentów tj. kompletnej dokumentacji powykonawczej, pełnej 

inwentaryzacji powykonawczej, zatwierdzonej przez PODGIK w Poznaniu wraz uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie obiektu do 9 miesięcy od daty podpisania umowy. 

6.2. Rozliczenie przedmiotu umowy 

Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy może ulec zmianie  

i stanowić będzie sumę iloczynu obmierzonych ilości robót i ich cen jednostkowych 

określonych w odpowiednich pozycjach w Kosztorysie ofertowym (wynagrodzenie 

kosztorysowe). 

6.3. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektową 

oraz uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

6.4. Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w pasie robót.  

W przypadku wyjścia poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i 

uzgodnienia, oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren 

dla wykonania robót. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt. 

6.5. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy  

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą 

wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej budowy, w tym branżę drogową, 

projekt organizacji ruchu na czas prowadzenie robót, jak również opracowania 

zabezpieczeń lub przebudów wynikających z uzgodnień z właścicielami obiektów i sieci 

których Zamawiający nie jest właścicielem. Dokumentacja winna składać się  

z następujących opracowań projektowych: 

6.5.1. Projekty budowlane i techniczne 

Należy wykonać oddzielnie dla każdej branży i powinny zawierać: 

− opis techniczny określający konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru  

i stopnia skomplikowania budowy/przebudowy, wyniki badań geotechnicznych 

podłoża, wyniki obliczeń konstrukcyjnych; 

− część rysunkową zawierającą rozwiązania sytuacyjne, profile, charakterystyczne 

przekroje, szczegóły rozwiązań, układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu – urządzenia 

obce; 

− analizę i rozwiązanie problemów odwodnienia; 

− projekt zagospodarowania terenu; 

− przedmiar robót zawierający zestawienie ilościowe robót w porządku technologicznym, 

kosztorys inwestorski; 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z przedmiarem. 



 

 

10 

6.5.2. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót  

Należy przygotować Projekt organizacji ruchu docelowej oraz na czas prowadzania robót. 

Dokument musi być zaopiniowany przez Referat Komunalny Urzędu Gminy 

w Suchym Lesie  i zatwierdzony przez Starostę Powiatu Poznańskiego. 

6.5.3. Materiały do uzyskania pozwolenia na budowę i innych zezwoleń 

Wykonawca przygotuje odpowiednie materiały i pozwolenie na budowę inwestycji objętej 

Zamówieniem. Materiały formalne niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie 

pozwolenia na budowę będą zgodne z wymaganiami ustawy prawo budowlane oraz będą 

spełniać warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 

Wykonawca ponadto opracuje dokumentację dendrologiczną, który posłuży mu do 

uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew kolidujących z przebudową (o ile potrzeba). 

Nie wyklucza się potrzeby realizacji innych dodatkowych opracowań. 

Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. 

Przed realizacją robót w terenie na podstawie projektów Wykonawca powinien uzyskać 

stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia. 

6.5.4. Ustalenia wyjściowe  

Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. 

Wykonawca pozyskuje własnym staraniem. W razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego  

o udzielenie stosownych upoważnień. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że 

jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi 

oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Wymagane jest także opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla 

organizacji placu budowy oraz projektów organizacji ruchu dla prowadzenia robót na 

poszczególnych etapach. 

Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczęciem prac budowlanych muszą być 

opiniowane przez właściwe Wydziały Zamawiającego.      

6.5.5. Inne ustalenia  

Specyfikacje techniczne, konstrukcja nawierzchni i technologia robót muszą być 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Grunt pochodzący z prac budowanych, odpady i nadmiar materiałów przechodzą na 

własność Wykonawcy i należy je usunąć z terenu budowy oraz postąpić z nimi zgodnie  

z ustawą o odpadach. Odzyski materiałów z rozbiórek należy przekazać za potwierdzeniem 

odbioru do Zakładu Gospodarki Komunalnego, przy czym o ich ponownej przydatności 

zadecyduje Zamawiający. Odzyski zakwalifikowane przez Zamawiającego jako odpady 

przechodzą również na własność wykonawcy i podlegają utylizacji. 

6.6. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem  

− Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333); 

− Ustawa o z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 1363); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129); 
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− Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku  

w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz.124); 

− Ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376); 

− Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno użytkowym (Dz.U.2004.130.1389 ze zmianami); 

− Ustawa 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 poz.450); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz.U.2017.784); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2017.784 ze zmianami). 

− Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609); 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 poz. 2311); 

7. Załączniki DO PFU: 

1. plan orientacyjny; 

2. plan sytuacyjny; 

3. profil podłużny; 

4. uzbrojenie terenu; 

5. Uchwała w sprawie MPZP; 

6. plan MPZP; 

7. Kosztorys ofertowy; 

8. OPZ. 


