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ZAtACZNIK 3 do SIWZ- projekt umowy
UMOWA Nr CRU...............

zawartaw dniu ... o roku pomiedzy
Gming Suchy Las z siedzibg w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 13 zwang dalej ,Zamawiajgcym”
reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,
a przedsiebiorcg dziatajagcym pod firma:

Niniejsza umowa jest wynikiem zamdwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy
Z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz.
1843 ze zm.; dalej zwana PZP) oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego
najkorzystniejszej oferty w postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie o nazwie: ,Budowa ulic w Ztotnikach Il- Okrezna, Graniczna, Prosta,
Mita, Dziatkowa, Zukowa, Cicha: budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa ul. Granicznej
i Zukowej w Ztotnikach”, oznaczone: ZP.271.24.2020.

§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane polegajgce na budowie kanalizacji
deszczowej oraz przebudowie ulicy Granicznej i Zukowej w Ztotnikach, gmina Suchy Las,
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa ulic w Ztotnikach Il - Okrezna, Graniczna,
Prosta, Mita, Dziatkowa, Zukowa, Cicha”.
2. Zakres zamoéwienia obejmuje m.in.:

- budowe kanalizacji deszczowej oraz przebudowe ulicy Zukowej km 0+000,00 + km
0+284,09

- budowe kanalizacji deszczowej oraz przebudowe ulicy Granicznej km 0+342,00 + km
0+492,00

- budowe peinej infrastruktury drogowej (nawierzchnie, chodniki, zjazdy, kanalizacja
deszczowa, wycinka drzew);

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy;

- wprowadzenie statej organizacji ruchu pn. ,Budowa ulic w Ziotnikach |, ulice objete
inwestycjg: tagiewnicka, Dworcowa, Pawtowicka, Obornicka, Kwiatowa, Tulipanowa,
Rézana, Konwaliowa, Radosna, Bluszczowa, Wrzosowa, Zielona, Jatlowcowa w
Ztotnikach, gm. Suchy Las” zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz uwagami Starosty
Poznanskiego;

- wprowadzenie statej organizacji ruchu pn. ,Budowa ulic w Zitotnikach II, ulice objete
inwestycjg: Dziatkowa, Jelonkowa, Graniczna, Okrezna, Mita, Krotka, Zukowa, Prosta,
Spacerowa, Pagérkowa, Kalinowa, Azaliowa, Tarninowa w Ztotnikach, gm. Suchy Las”
zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz uwagami Starosty Poznanskiego;

- wykonanie wszelkich innych prac, w tym przygotowawczych i pomocniczych, ktérych
wykonanie jest niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia wraz z
przetozeniem kolidujgcej infrastruktury technicznej;

- zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przez caty czas trwania robét (w tym na kazdy
wniosek Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w celu sprawdzenia
rzednych oraz poprawnosci wykonywanych robét);

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentaciji
powykonawcze] zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
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3. Wykonawca po zapoznaniu sie z Zakresem zamodwienia oswiadcza, ze zobowigzuje sie
wykona¢ wszystkie elementy zamoéwienia zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (dalej SIWZ) z dnia 26.11.2020 roku (postepowanie
oznaczone ZP.271.24.2020). Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia i zakres robdt zawarto
w zatgczniku nr 1 do SIWZ (dokumentacja projektowo- kosztorysowa).

§2

Nadzér budowy

§3

Termin realizacji umowy
Wykonawca zrealizuje zamowienie w terminie do 5 miesiecy od podpisania umowy, tj.:
- od 01 marca 2021r. do 31 maja 2021r.: realizacja robét budowlanych;
- do 2 miesiecy od daty zakohczenia robét budowlanych Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
wszystkie wymagane dokumenty tj. kompletng dokumentacje powykonawczg, decyzje pozwolenia
na uzytkowanie/zaswiadczenia o zakonczeniu budowy, petng inwentaryzacje powykonawcza,
zatwierdzong przez PODGIK w Poznaniu.

§4
Oswiadczenia

1. Wykonawca os$wiadcza, ze =zapoznat sie z planowanym zakresem robét, dostepng
dokumentacjg oraz uznat, ze jego swiadczenie jest mozliwe do spetnienia w sensie faktycznym i
prawnym.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przejmuje nadzér nad miejscem wykonywania prac oraz
odpowiedzialnos¢ za szkody majgce miejsce na tym terenie w zwigzku z prowadzonymi
robotami z chwilg przekazania mu Terenu Budowy. Za Teren Budowy uwaza sie miejsce
prowadzonych prac. Zamawiajgcy oswiadcza, ze udostepni Teren Budowy temu Wykonawcy,
ktéry bedzie realizowat zadanie pod nazwg ,Budowa ulic w Ztotnikach Il - Okrezna, Graniczna,
Prosta, Mita, Dziatkowa, Zukowa, Cicha”.

3. Wykonawca oswiadcza, ze realizujgc przedmiotowe zamowienie bedzie w petnym zakresie
przestrzegac przepiséw rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016 Nr 119 poz. 1).

§5
Obowigzki Zamawiajacego
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego, nalezy:
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy,
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
c) dokonanie odbioru kohcowego,
d) zaptata wynagrodzenia.
§6
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy, nalezy w szczegolnosci:

1) Zapewnienie realizacji Przedmiotu Umowy przez wskazane osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia wymagane w SIWZ.

2) Wykonanie przekopow probnych przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy
celem zidentyfikowania ewentualnie niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej;
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3) Przeprowadzenie inwentaryzacji wstepnej, stanu technicznego obiektéw budowlanych
zlokalizowanych na lub w sgsiedztwie Terenu Budowy i prowadzenie statego monitoringu w
tym zakresie tgcznie z wykonywaniem dokumentacji fotograficznej;

4) Informowanie mieszkancow z odpowiednim wyprzedzeniem o utrudnieniach jakie wystgpia
w zwigzku z realizacjg robdt;

5) Powiadamianie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3-5 dniowym o utrudnieniach w ruchu tak
aby mozna to bylo zamiesci¢ na stronie internetowej Zamawiajgcego - informacja dla
mieszkancow;

6) Zgtaszanie gotowosci do odbioru robat;

7) Usuwanie wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru;

8) Stosowanie sie do poleceh Nadzoru Inwestorskiego;

9) Zatrudnienie odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia do
wykonywania robot i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej
Umowy, ktérych kwalifikacje bedg zapewniaty nalezytg jakos$¢ i terminowosé wykonania
robot oraz innych czynnosci wykonywanych w ramach Umowy;

10)Zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy i osoby petigcej funkcje
kierownika rob6t w okresie realizacji rob6t z danej branzy;

11) Petnienie funkcji koordynatora podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych wad i
ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za prace wykonane przez podwykonawce w
przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom;

12) Wykonywanie robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, sporzgdzonym w
formie i zakresie uzgodnionym z Nadzorem Inwestorskim i zatwierdzonym przez Nadzor
Inwestorski i Zamawiajgcego;

13) Stosowanie materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne, a na Zzgdanie Zamawiajgcego przedstawienie
koniecznych aprobat, wynikéw badanh i ocen oraz ekspertyz;

14) Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za wykonywane roboty od dnia przystgpienia do
realizacji Przedmiotu Umowy do dnia, ustalonego w Protokole kohcowym;

15) Przedtozenie Zamawiajgcemu koncowego rozliczenia przedmiotu umowy, dostarczenie
Zamawiajgcemu Dokumentacji powykonawczej;

16) Organizowanie comiesiecznych lub czesciej (jezeli Zamawiajgcy wyrazi takg potrzebe), rad
budowy z udziatem Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcego i Wykonawcy w celu
koordynacji robét;

17) Przejecie Terenu Budowy;

18) Zagospodarowanie Terenu Budowy na wiasny koszt;

19) Opracowanie i uzyskanie uzgodnienia przez niezbedne organy (w razie potrzeby) projektu
tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas trwania roboét budowlanych wraz z
wykonaniem oznakowania;

20) W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych zapewniajgc dojazd do posesji stuzb ratunkowych,
porzgdkowych oraz mieszkancow w miare mozliwosci technologicznych.

21)Na zlecenie i koszt Wykonawcy, uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym réwniez
dla sieci likwidowanych) do zasobow geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetnienie
mapy zasadniczej wynikami pomiarow powykonawczych nalezy wykonaé w formie
analogowej i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg w wersji elektronicznej nalezy
dostarczy¢ Zamawiajgcemu na typowym nosniku informatycznym (ptyta CD, DVD) w
formacie pliku *.txt doc lub csv. Plik (pliki) musi zawiera¢ numery weztéw wykazanych na
szkicach geodezyjnych i odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspétrzednych.
Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ do Nadzoru Inwestorskiego do przegladu
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przed rozpoczeciem odbioru koncowego. Jezeli w trakcie odbioru koncowego

wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot, Wykonawca dokona wiasciwej korekty

dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadaty wymaganiom
opisanym powyze;.

22)Zapewnienie obstugi geodezyjnej na kazdy wniosek Zamawiajgcego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego w celu sprawdzenia rzednych oraz poprawnosci wykonywanych
robot.

23)Wykonawca przed zamontowaniem materiatbw przedtozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia wniosek materiatowy: zawierajgcy dokumenty potwierdzajgce zgodnosc
planowanych do zastosowania materiatbw z Umowg, w tym  atesty i aprobaty.
Zamawiajgcy moze odrzuci¢ wniosek materiatowy w terminie 14 dni od daty ztozenia przez
Wykonawce. Wzér Wniosku materiatowego zostanie uzgodniony miedzy Zamawiajgcym i
Wykonawcg przed rozpoczeciem Robot.

24) Jezeli w wyniku badan, inspekcji, pomiaréw lub prob zostanie stwierdzone, ze urzadzenie,
materiat lub wykonanie Przedmiotu Umowy sg wadliwe lub w inny sposdb niezgodne z
Umowa, to Zamawiajgcy moze odrzuci¢ to urzadzenie, materiat lub wykonawstwo,
powiadamiajgc o tym Wykonawce z odpowiednim uzasadnieniem. W takich przypadkach
Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia takich urzadzen, materiatéw lub
wykonawstwa wiasciwymi, o parametrach zgodnych z Umowg. Koszt wykonania takiego
zastgpienia zostanie poniesiony przez Wykonawce.

25)Przyjmuje sie, ze wszelkie prace i elementy Robdt, w ktérych znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane urzgdzenia, materiaty i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem przez Zamawiajgcego.

26) Zamawiajgcy zgodnie z zapisami SIWZ (XXVIII — ZATRUDNIENIE PERSONELU
WYKONAWCY) wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP zatrudnienia przez
Wykonawce (lub podwykonawce) na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia: tj. osoby wykonujgce w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnosci okreslone w przedmiarach robét budowlanych zwigzanych
Z realizacjg zamowienia (branza drogowa, branza sanitarna), za wyjgtkiem oséb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z wykonywaniem prac geodezyjnych.

27)Zamowienie nalezy realizowa¢ w ten sposéb, aby minimalizowa¢ ucigzliwosci, w
szczegolnosci dla uzytkownikéw drég, zwigzane z prowadzeniem prac.

28)Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas
wykonywania robét, odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzonych
rob6t oraz odpowiedniego zabezpieczenia narzedzi i urzadzeh mogacych byé
niebezpieczne dla os6b trzecich.

29) Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

- prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji
przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony $rodowiska (m.in. do
zapobiegania powstawaniu odpaddw, ograniczenia ich ilosci i ich negatywnego
oddzialywania na $rodowisko, zapewnienia ich odzysku oraz prawidiowego
unieszkodliwiania);

- prowadzenia robdt w sposéb uwzgledniajgcy ochrone gleby, ziemi, powietrza i stanu
akustycznego $rodowiska oraz w sposOb zabezpieczajgcy przed awariami lub
incydentami Srodowiskowymi.

§7

Odbiory, rozliczenia miesieczne

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez odbioru

wykonanej pracy przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Odbioru w stanie odkrytym dokonuje Nadzor Inwestorski.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty.

Strony sporzadzg z kazdej czynnosci odbioru protokodt, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku robét.

Dokonanie odbioru odbywa sie protokotem odbioru sporzadzonego przez Wykonawce,
zaakceptowanego przez Nadzoér Inwestorski oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
Przedmiotem odbioru kohcowego jest cato$¢ Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesdciowego lub koncowego. Zgtoszenie gotowosci
do odbioru czesciowego oraz koncowego moze nastgpi¢ na pismie, telefonicznie lub poprzez
fax, e-mail.

Wykonawca bedzie zgtaszat do Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego gotowos¢ do odbioru
robét zanikajgcych, odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego.

Strony zgodnie ustalg termin odbioru czesciowego oraz koncowego. Wykonawca poinformuje o
terminie odbioru podwykonawcdw ktérzy uczestniczyli w danych robotach.

. Odbiory przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego, Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego.

. Jezeli w toku odbioru stwierdzone zostang wady Przedmiotu umowy to:

a) Jezeli wady dadzg sie usungé to Zamawiajgcy moze przerwa¢ dokonywanie odbioru do
czasu usuniecia wad lub,
b) Jezeli wady dadzg sie usungé to Zamawiajgcy moze sporzadzi¢ ich liste
a nastepnie jednostronnie ustali¢ termin ich usuniecia lub
c) Jezeli wady nie dadzg sie usungC w szczegodlnosci gdy wady sprawiajg, ze wykonany
Przedmiot Umowy nalezy zakwalifikowaé jako wykonany niezgodnie
Z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub bedg na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie
nadawacé sie do uzytkowania Zamawiajgcy moze odméwié¢ dokonania odbioru lub,
d) Jezeli wady nie dadzg sie usung¢ i jednoczesnie nie uniemozliwiajg normalnego
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiajgcy moze obnizy¢
wynagrodzenie lub,
e) Jezeli wady nie dadzg sie usungé i jednoczesnie uniemozliwiajg normalnego
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstgpic
od Umowy z winy Wykonawcy.
Nie usuniecie wad w ustalonym terminie daje Zamawiajgcemu prawo do zlecenia usuniecia
wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy na co ten wyraza nieodwotalng zgode.
Rozliczenia za wykonane Roboty beda dokonywane miesiecznie na podstawie zatwierdzonych
przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego ilosci robot.
Rozliczenia za wykonane Roboty bedg dokonywane na podstawie obustronnie podpisanych
protokotéw (Protokét odbioru czesciowego, Protokdt odbioru koricowego.
W celu rozliczania Roboét, Wykonawca przedstawi zestawienie ilosci i wartosci wykonanych Robot,
pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, w formie uzgodnionej z Nadzorem
Inwestorskim;
Zestawienie wartosci wykonanych Robot stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,
obmierzonych Robdt oraz odpowiadajgcych im Cen jednostkowych ujetych w odpowiednich
pozycjach Tabeli elementéw scalonych.
Wszelkie btedy i niedopatrzenia w ilosciach okreslonych w odbiorach Robét lub Specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku wykonania
wszystkich Robot. Wszelkie btedy bedg skorygowane zgodnie z pisemnymi instrukcjami,
a Obmiar wykonanych Robot bedzie wykonywany z czestotliwoscig wynikajgca z
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miesiecznych ptatnosci Wykonawcy lub innych okreséw czasu ustalonych pomiedzy Wykonawca,

a Zamawiajgcym.
llo§¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST.
Wszelkie urzadzenia i sprzety pomiarowe stosowane do obmiaru Robét muszg posiadaé wazne
certyfikaty legalizaciji.
Pomiary beda wykonywane za pomocg niezawodnych narzedzi pomiarowych o czytelnej skali
pokazujgcych jednoznaczne wyniki pomiarow.
Obmiar Robot powinien zawiera¢ nastepujgce informacije :
a) podstawe pomiardw i opis robét
b) odebrang ilos¢ robot
c) date pomiaru
Obmiary robot bedg dokonywane:
a) w przypadku robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,
b) na potrzeby miesiecznego rozliczenia.
Zamawiajagcy wymaga, by Wykonawca przekazywat niezwiocznie wszelkie dokumenty
niezbedne do rozliczenia inwestycji (w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym), w szczegolnosci:
- zestawienie rzeczowo — finansowe z realizacji operacji,
- protokot odbioru robét — sporzadzony w ukfadzie pozycji zestawienia rzeczowo finansowego
operaciji (elementoéw scalonych),

- kosztorysy réznicowe wykazujgce:

e roznice pomiedzy projektem budowlanym a stanem faktycznym na dzien

sporzadzania kosztorysu réznicowego,
o istotne odstepstwa, o ktérych mowa w art. 36 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.);
- kosztorys powykonawczy.
§8
Wynagrodzenie oraz sposéb ptatnosci

Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej
umowy, zgodnie z ofertg Wykonawcy wynosi:

Stawka podatku VAT Wartosc brutto
Kwota netto .
Nazwa (%) i kwota podatku (cyfrowo)
(cyfrowo) (PLN)

,Budowa kanalizacji deszczowej oraz
przebudowie ulicy Granicznej i Zukowej w
Ztotnikach, gmina Suchy Las: budowa
kanalizacji deszczowej oraz przebudowa ul. |  ............... PLN L% § I PLN | e PLN
Granicznej i Zukowej w Ztotnikach " (roboty
budowlane zgodnie z dokumentacja
projektows i kosztorysem)

Wynagrodzenie stownie (kwota brutto):

Wynagrodzenie zawiera wszelkie optaty i podatki w tym podatek VAT.

2.

w

Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy moze ulec zmianie i stanowic
bedzie suma iloczynu obmierzonych ilodci robét i ich cen jednostkowych okreslonych w
odpowiednich pozycjach w Kosztorysie ofertowym.

Cena umowna obejmuje podatek od towarow i ustug VAT.

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie dokonana na podstawie faktur
VAT wystawionych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Nadzor Inwestorski
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i Zamawiajgcego. Kazdorazowo zatgcznikiem do faktury bedzie zestawienie ilosciowe
wykonanych robét (wzér stanowi zatgcznik nr 3 do umowy).

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi na podstawie:

a) Faktur czesciowych- wystawianych przez Wykonawce do momentu, kiedy naleznosci objete
fakturami osiggng kwote 90% CENY, o ktérej mowa w ust. 1;

b) Faktury koncowej (obejmujgcej zaptate ostatecznego wynagrodzenia o ktéorym mowa
w ust.1), ktéra zostanie wystawiona przez Wykonawce po podpisaniu przez Strony protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy oraz po przekazaniu kompletnej dokumentacii
powykonawczej, decyzji pozwolenia na uzytkowanie/ zaswiadczenia o zakonczeniu budowy,
petnej inwentaryzacji powykonawczej, zatwierdzonej przez PODGIK w Poznaniu.

Podstawe do wystawienia faktur stanowi¢ bedzie dokonanie przez Strony odbioru prac
objetych Przedmiotem Umowy i podpisanie przez Strony:

a) protokotu odbioru czesciowego Przedmiotu Umowy (zwany w dalszej czesci Umowy
.Protokotem czesciowym"). Obmiary na potrzeby wystawienia faktur bedg realizowane
zgodnie z § 7 Umowy.

b) protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy (zwany dalej ,Protokotem koncowym").
Obmiar na potrzeby wystawienia faktury bedzie realizowany zgodnie z §7 Umowy.

Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy nie podlega waloryzacji ze

wzgledu na inflacje.

Zaptata Wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy nastgpi na podstawie

prawidlowo wystawionej, tj. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami Umowy,
faktury VAT, w terminie do 30 dni od daty doreczenia faktury VAT Zamawiajgcemu, przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (o ktérych mowa w art.143c ust. 1
ustawy PZP), biorgcym udziat w realizacji odebranych robé6t budowlanych.

Na kazdej fakturze Wykonawca zobowigzany jest wpisa¢ numer Umowy, w zwigzku z realizacjg

ktorej faktura zostata wystawiona.

Za date zaptaty bedzie uwazany dzien uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie z tytutu realizacji umowy zostanie wptacone przez
Zamawiajgcego na konto bankowe nr
Wskazany przez Wykonawce w ust. 13 rachunek bankowy, musi by¢ zgodny z rachunkiem
wskazanym na tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT”.
Wykonawca os$wiadcza, ze w czasie okreslonym na ptatnos¢ rachunek bankowy nie ulegnie
zmianie, a w przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca niezwtocznie zobowigzuje
sie (najpozniej tego samego dnia) do powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego (pisemnie).
Wszelkie skutki niepoinformowania przez Wykonawce Zamawiajgcego o zmianie rachunku
bankowego obcigza¢ bedg Wykonawce.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,

ktore bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla ktdrego
zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U.
2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT (zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy
ztozonym w ofercie).

Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce w ust. 13 jest rachunkiem,

dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz.
U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT to:
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- Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowaé pfatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za
dokonanie pfatnosci w terminie ustalonym w § 8 ust. 8 umowy;

- Podzielong ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wytacznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej pfatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np.
zaptata odszkodowania), a takze za swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkag
0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.

17. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w
systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

18. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi faktury w wersji papierowej lub ustrukturyzowane, o ktérych
mowa w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. poz. 2191).

19. Wynagrodzenie za realizacje Przedmiotu umowy skalkulowane przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym obejmuje wszelkie niezbedne koszty bezposrednie i posrednie zwigzane z realizacjg
zamowienia. Przyjmuje sie, ze w cenach jednostkowych zawarto wszystkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, wszelkie naprawy, zagospodarowanie placu budowy,
zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy, dozorowanie budowy, koszty zajecia terenu,
koszty przygotowania dokumentow powykonawczych, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, koszty
odbioréow i optaty zwigzane z czesciowymi odbiorami koncowymi robét oraz inne czynnosci
niezbedne i konieczne do kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy.

§9
Podwykonawstwo

1. Zamawiajgcy nie wprowadza zastrzezenia wskazujgcego na obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia. Wykonawca zgodnie z ofertg zrealizuje
zamowienie samodzielnie/ z udziatem Podwykonawcy, tj. :

(nazwa podwykonawcy, zakres robot).

2. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wtasne.

3.  Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy bedg przestrzegac¢ wszelkich postanowien umowy.

4. Powierzenie jakichkolwiek robét innych niz wskazane w ofercie Wykonawcy oraz pkt. 1 wyzej
lub powierzenie jakichkolwiek robét innemu Podwykonawcy niz wskazany w pkt. 1 wyzej, musi
by¢ uzasadnione przez Wykonawce na pi$mie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

5.  Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany zakresu robot powierzonych
Podwykonawcy oraz propozycje zmiany Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4, nie pozniej
niz 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robdt ktéregokolwiek
Podwykonawcy.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejszg umowa,
sg zobowigzani, w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy celem akceptacji.

7. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczyé do projektu umowy, o
ktorym mowa w ust. 6 zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

8. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérym
mowa w ust. 6 zgtasza do niego pisemne zastrzezenia w przypadku, gdy:

1) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;
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2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w
§3 lub stanowi zagrozenie wykonania robét budowlanych w okreslonym w §3 terminie;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy Ilub ustugi zwigzane 2z realizacjg niniejszego zamoéwienia z dalszymi
podwykonawcami, w szczegodlnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od
akceptacji Zamawiajgcego;

5) umowa zawiera ceny wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

6) zawiera zapisy dotyczace utajnienia tresci umowy w zakresie cen (w tym jednostkowych) dla

Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 8 uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

Zamawiajgcy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 8.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo, o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy netto wskazanej w § 8 niniejszej umowy, jako niepodlegajgce niniejszemu
obowigzkowi.

Nie podlegajg obowigzkowi, o ktorym mowa w ust. 13 réwniez umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy paliw.

Wytgczenia, o ktérych mowa w ust. 13 i 14, nie dotyczg uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 13 zawierajgcych zapisy odnosnie terminu
ptatnosci dtuzszego niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku realizacji czesci zaméwienia przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest wraz z drugq i nastepng czescig naleznego
wynagrodzenia, przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, bedgcych podstawg do wystawienia
faktury przez Wykonawce;

2) dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, wynikajgcego z faktur Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
o ktérych mowa w pkt.1).

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub,
ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 19 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19 Zamawiajgcy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacii.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 19 Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy oswiadczen Podwykonawcow,
podpisanych przez osoby prawnie umocowane, 0 otrzymaniu od Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawcow naleznosci
przekroczy pozostatg do uregulowania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy kwote
umowng, Zamawiajgcy moze, z zastrzezeniem ust. 26, wstrzymac zapfaty za faktury
Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcéw i przedstawieniu
Zamawiajgcemu stosownych oswiadczen Podwykonawcow.
Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 25, dostarczenie Zamawiajgcemu
gwarancji bankowych, na kwote rowng wartosci robot zlecanych Podwykonawcom, lub na
kwote stanowigcg réznice pomiedzy tg wartoscig a przekazanymi Zamawiajgcemu
o$wiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 25, z terminem waznosci nie krétszym niz 3 miesigce
po terminie okreslonym w harmonogramie robdt. Wczesniejszy zwrot gwarancji bankowej
moze nastgpi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajgcego oswiadczenia Podwykonawcy o
uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 3 niniejszej
umowy.
Strony umowy dopuszczajg mozliwos¢ cesji wierzytelnosci zgodnej z trescig wzoru-zatgcznika
nr 2 do umowy, z zastosowaniem sposobu postepowania okreslonego nize;j.
W przypadku, o ktorym mowa w ust.28 wyzej, do przeniesienia wierzytelnosci wymagana jest
pisemna zgoda Zamawiajgcego, a przeniesienie wierzytelnosci moze nastgpi¢ wytgcznie na
podwykonawcow lub inne osoby trzecie, z ktérymi Wykonawca pozostaje w stosunku
zobowigzaniowym majgcym bezposredni zwigzek z realizacjg niniejszej umowy.
W przypadku wyrazenia zgody na zatrudnienie Podwykonawcéw, Gmina kazdorazowo moze
zgda¢ umowy ces;ji wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust.28 wyzej.
Zamawiajgcy zastrzega, ze kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa O
podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemna.

§ 10
Zamowienia polegajace na powtorzeniu podobnych zamoéwien

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamdwien o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
PZP (tj. zamowien polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robot budowlanych w m. Ziotniki,
gmina Suchy Las tj.: budowy/remontu/przebudowy drog wraz z siecig kanalizacji

10
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deszczowej/sanitarnej; kody CPV: grupa 451,452). Ewentualne udzielenie zamowienia bedzie
mozliwe po przeprowadzeniu odrebnej procedury (tryb: ,zaméwienie z wolnej reki”).

w

§11
Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe
Wykonawcy realizujgcy wspoélnie Umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe wyznaczajg niniejszym sposrod siebie Lidera
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych
wspolnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci
od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujgcych wspdélnie Umowe
Liderem, o ktorym mowa w ust. 2 bedzie ...................
Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych wspdélnie Umowe.
W przypadku korzystania przy realizacji umowy przez Wykonawce z zasobow podmiotu
trzeciego, na ktérego potencjat Wykonawca powotywat sie przy wykazywaniu spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, Zamawiajgcy wymaga, by podmiot ten brat udziat w
realizacji zamoéwienia zgodnie z ofertg Wykonawcy.
§12
Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiajg, iz niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy odpowiedzialnos¢ z tego tytutu zostaje rozszerzona poprzez udzielenie na
mocy niniejszej umowy przez Wykonawce gwarancji jakosci.
Termin gwarancji na wykonany przedmiot zamdéwienia wynosi ..... miesiecy (zgodnie z ofertg),
liczac od dnia odbioru koricowego.
Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na warunkach opisanych w Karcie gwarancyjnej
stanowigcej Zatgcznik nr 1 do Umowy.
Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia wad na koszt Wykonawcy w
przypadku niewykonania przez niego zobowigzan umownych w tym zakresie, po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na ich usuniecie (do 7 dni od pisemnego
wezwania).
Koszt usuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze pokrywaé¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.
W razie stwierdzenia wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu zamowienia zgodnie z jego
przeznaczeniem — obcigzy¢ Wykonawce za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej, technicznej, ekonomicznej, ekologicznej itp.
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia lub jego czesci zgodnie z
przeznaczeniem:
- odstgpi¢ od umowy,
- zazadaC zwrotu zapfaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody, albo zgdac
bezptatnego wykonania Przedmiotu Zamowienia lub jego czesci po raz drugi, zachowujgc
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

§ 13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ustala sie zabezpieczenie w wysokoSci

trzy procent (3%) ceny catkowitej brutto za wykonanie catego Przedmiotu Umowy podanej w
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ofercie Wykonawcy tj. w wysokosSCi .................. ztotych (stownie: ..., ).
2. W dniu zawarcia Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o
ktérym mowa w ust. 1 powyzej w formie .................... Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w

terminie 30 dni od dnia wykonania Zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, poza 30% tej kwoty, ktoéra pozostaje na okres trwania rekojmi za wady.
Pozostawiona cze$¢ zostanie zwrocona w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi.

3. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy moga nastepowac zgodnie z art.
149 Prawa zamoéwien publicznych.

4. Zabezpieczenie  niepieniezne  powinno  obejmowaé  nieodwotalne  zobowigzanie
gwaranta/poreczyciela do bezwarunkowej wyptaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze zgdanie
Zamawiajgcego.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznoséci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innegj
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8,
nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 14
Zatrudnienie personelu Wykonawcy

1. Zamawiajgcy wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci
w zakresie realizacji zaméwienia polegajgce na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.
22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. osoby wykonujgce w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci okreslone w przedmiarach robét budowlanych zwigzanych z
realizacjg zamowienia (branza drogowa, branza sanitarna), za wyjatkiem oséb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane
z wykonywaniem prac geodezyjnych.

2. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy

zobowigzujgce podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace w sposob okreslony w art.
22 § 1* Kodeksu pracy.
(fart. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. — Kodeks pracy: ,Przez nawigzanie stosunku
pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okre$lonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem)”.

3. Przedmiot zamdwienia nalezy wykonywac¢ przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje,
doswiadczenie oraz przygotowanie zawodowe stosownie do zakresu realizowanych prac.

4. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy moze wykonywac¢ czynnosci kontrolne wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegoélnosci do:

- zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
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5.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej oswiadczenie w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia, tj.: oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy- pisemny wykaz oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace (0sdb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego). Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegodlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia odwiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 15 ust. 2 pkt d i e. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 6 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie 0 przeprowadzenie kontroli Wykonawcy
przez Pahstwowg Inspekcje Pracy.

§ 15
Kara umowna, odstgpienie od umowy
Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu oznaczonego w § 3 umowy, w wysokosci 0,2 % catkowitego
wynagrodzenia brutto (okreslonego w § 8 ust.1) za kazdy dzien zwioki;
b) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w

wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto (okreslonego w § 8 ust.1)
za kazdy dzieh zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

C) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto (okreslonego w § 8 ust.1);

d) za zwloke w przekazaniu pisemnego wykazu oséb zatrudnionych na podstawie umowy o
prace (okreslonego w §14 umowy): 50 zt za kazdy dzien, nie wiecej jednak niz 14 dni
roboczych.

e) za brak przekazania pisemnego wykazu osob zatrudnionych na podstawie umowy o
prace, okreslonego w §14 umowy (tj. gdy zwioka przekroczy 14 dni roboczych): 2000 zt.

f) za wprowadzenie na teren budowy kazdego z podwykonawcow bez zgody i akceptaciji
Zamawiajgcego w wysokosci 5000 ztotych;

g) z tytutu braku =zapfaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 500 ztotych za kazdy dzien
zwioki;

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000 zt;

i) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000 ziotych;
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J) zazwitoke w zakresie zmiany terminu zaptaty, o ktérym mowa w §9 ust. 16 - w wysokosci
1 000 ztotych za kazdy taki przypadek;

k) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP przez Wykonawce lub Podwykonawce, w wysokosci
500 zt za kazde stwierdzone uchybienie.

UWAGA: kazdorazowo do zapisow § 10 stosuje sie zapisy ustawy z dnia 2 marca 2020r. o

szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem

COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.

poz.374, 567, 568, 695 i875 z pézn.zm.).

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia umownego
(okreslonego w § 8 ust.1), z zastrzezeniem zapisow ust. 5a ponizej.

4. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym odstgpienie od umowy dopuszczalne
jest jedynie z waznych powodéw za ktére uwaza sie w szczegoélnosci okolicznosci
uniemozliwiajgce kontynuowanie inwestycji, takie jak: dziatanie sity wyzszej, w tym zwtaszcza
kleski zywiotowe lub inne zdarzenia niezalezne od dziatania stron umowy, ktérych w chwili jej
zawarcia nie mozna bylo przewidzie¢, a ktére w sposéb trwaty i nieodwracalny powodujg
niemoznos¢ kontynuowania postanowien umowy oraz okolicznosci wymienione w nastepnych
ustepach niniejszego paragrafu.

5.  Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) w razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy ;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

b) zostanie ztozony wniosek o upadto$¢ Wykonawcy;

c) w przypadku wykonywania przez Wykonawce przedmiotu zamowienia niezgodnie z ofertg
lub z naruszeniem umowy;

d) w przypadku zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy;

e) W sytuacji opisanejw § 12 ust.7 b.

6. Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnego o$wiadczenia pod rygorem
niewaznosci wraz z uzasadnieniem, doreczonego drugiej stronie.

7. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 5 Zamawiajgcy nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za zobowigzania Wykonawcy wobec podmiotéw trzecich,
podjete w zwigzku z realizacjg umowy (z wyjatkiem zgtoszonych i
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcow).

8. Kazda ze stron Umowy ma prawo dochodzi¢ od drugiej pokrycia poniesionych
i udokumentowanych szkdd wynikajgcych z odstgpienia od Umowy.

§ 16
Szkoda

1. Jezeli Zamawiajgcy na skutek dziatalnosci Wykonawcy dozna szkody przekraczajgcej wartos¢
kary umownej, ma prawo domagac sie odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci petnej
poniesionej szkody.

2. Jezeli Wykonawca na skutek dziatalnosci Zamawiajgcego dozna szkody przekraczajgcej
wartos¢ kary umownej, ma prawo domagac sie odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
petnej poniesionej szkody.
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§17
Zmiana umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia, co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkow
ich wprowadzenia.

2. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy:

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w
szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét  budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegolnosci: wiatr
uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury),
Sniegu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi)

c) niewypaty i niewybuchy
d) wykopaliska archeologiczne

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, gtazy narzutowe , warunki gruntowe itp.

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen Ilub nie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);

2) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegolnosci:
a) wstrzymanie terminu przez Zamawiajgcego;

b) zwiekszenie zakresu umowy o roboty nie objete pierwotnym projektem i dokumentacjg
techniczng ze wzgledu na wniosek Zamawiajgcego, w tym m.in. z uwagi na podniesienie
funkcjonalnoéci lub estetyki inwestycji z zastrzezeniem, ze warto$¢ brutto wszystkich
zmian na tej podstawie nie przekroczy 15 % wartosci umowy brutto, okreslonej w § 8 ust.1.
Zmiany te realizowane bedg w formie aneksu, na podstawie sporzadzonej i
zaakceptowanej przez strony umowy wyceny, wykonanej na podstawie danych rynkowych,
w tym danych z zawartych wcze$niej umow lub powszechnie stosowanych, aktualnych
publikacji (np. w systemie SEKOCENBUD) dla kwartatu, w ktérym one wystgpity.

3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w wyniku zmiany powszechnie obowigzujgcych
przepisdw prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia;

4) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy bedgce nastepstwem dziatania organdéw
administracji (w szczegolnosci przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania
przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.) Powyzsze nie dotyczy sytuacji,
gdy opdznienie powstato wskutek niestarannych dziatar lub op6znien Wykonawcy (np. ztozenie
do wtasciwego organu niekompletnej lub btednej dokumentaciji itp.).

5) inne przyczyny zewnetrzne majgce wptyw na termin realizacji przedmiotu umowy niezalezne
od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig terminowego zakohczenia
realizacji umowy.

6) wystgpienie ewentualnych prac nieprzewidzianych, niezbednych do prawidtowej realizacji
zamowienia, a majgcych wptyw na termin realizacji. Zmiany te mogg stanowi¢ podstawe zmiany
wynagrodzenia, ktéra realizowana bedzie w formie aneksu na podstawie sporzadzonej i
zaakceptowanej przez strony umowy i nadzor inwestorski wyceny, wykonanej na podstawie
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danych rynkowych, w tym danych z zawartych wczesniej umow lub powszechnie stosowanych,
aktualnych publikacji dla kwartatu, w ktérym one wystgpity.

3. Zmiana sposobu spetnienia swiadczenia wskutek zmian technologicznych:

1) niedostepnosé na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatdw lub urzadzen;

2) pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzgdzeh nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

3) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych robét, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

4)  koniecznos¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji projektowej
(m.in. w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, wskutek zgdan gestorow sieci itp.);

5) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

6) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe i obiektowe, w
szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen, nie zinwentaryzowanych
obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) a takze réznice w zakresie
wymiarow, powierzchni i funkcji pomieszczen, skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

8) zmiany opisane w paragrafie 16, w ustepie 3, w punktach od 1 do 6 wyzej, mogg stanowi¢
podstawe zmiany wynagrodzenia, ktéra realizowana bedzie w formie aneksu, na podstawie
sporzadzonej i zaakceptowanej przez strony umowy wyceny, wykonanej na podstawie danych
rynkowych, w tym danych z zawartych wczesniej uméw lub powszechnie stosowanych,
aktualnych publikacji dla kwartatu, w ktérym one wystgpity.

4. Zmiany osobowe:

1) zmiana oso6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujace sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w SIWZ oraz
ustawie Prawo budowlane;

2) zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na
innego - dysponujgcego co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem
technicznym i osobowym, co wskazany w ofercie;

3) rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w
ofercie wykonawcy.

5. Pozostate zmiany:

1) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ. Poprzez
pojecie sity wyzszej rozumie sie wyjatkowe zdarzenie lub okoliczno$¢ na ktérg Strony nie majg
wpltywu i przed skutkami ktorej nie sposéb sie zabezpieczy€ i ktorej nie sposéb unikngc lub
przezwyciezy¢, a Stronie nie mozna przypisa¢ winy za wystgpienie tegoz zdarzenia lub
okolicznosci. Za spetniajgce podang definicje uwaza sie miedzy innymi: dziatania wojenne,
akty terroru, kataklizmy, kleski zywiotowe, epidemie, zdarzenia losowe oraz spowodowane
zmiang obowigzujgcych przepisow prawa. Warunki atmosferyczne nie bedg traktowane jako sita
wyzsza, chyba, Zze ich dziatanie bylo nadzwyczajne i miato istotny wptyw na wykonanie
zadania.;
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2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy, (w tym
maksymalne kwoty faktur wystawione w 2020 i 2021 roku).

3) Zmiana wynagrodzenia (kwota brutto) w przypadku:
a) zmiany urzedowej stawki VAT

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podst. art. 2
ust.3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

4) niezaleznie od zmian przewidzianych bezposrednio w umowie w § 17 kazdorazowo
dopuszcza sie zmiany, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy PZP.

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) zmiana wynagrodzenia w wyniku rozliczenia faktycznej ilosci zrealizowanych robot,
realizowanych na podstawie cen jednostkowych z oferty Wykonawcy (wynagrodzenie
kosztorysowe);

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentdéw potwierdzajgcych uregulowanie ptatnosci wobec
podwykonawcow;

3) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

7. Kazdorazowo o wystgpieniu okolicznosci moggcych wptyng¢ na zmiane umowy Wykonawca
zobowigzany jest pisemnie poinformowa¢ Zamawiajgcego, z podaniem faktycznego
uzasadnienia wniosku 0 zmiane umowy. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢
za zgodg obu stron, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Propozycje
zmian powinny zawiera¢: opis zmiany umowy, uzasadnienie zmiany, ewentualny wptyw zmiany
umowy na wynagrodzenie i termin realizacji.

8. Do zapisow § 17 majg zastosowanie przepisy okreslone ustawg z dnia 2 marca 2020r. o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.
poz.374, 567, 568, 695 i875 z p6zn.zm.).

§ 18
Ryzyko Wykonawcy
Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢ w zakresie przedmiotu
Umowy znanych mu w chwili podpisywania Umowy oraz w zakresie, w jaki doswiadczony
wykonawca moze je przewidziec.
§ 19
Doreczanie powiadomien
1. Wszelkie dokumenty powstajgce na podstawie lub w zwigzku z Umowag beda doreczane
pisemnie na nastepujgce adresy stron:
Dla Zamawiajgcego
Nazwisko:
Adres: Ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
Telefon:
Fax.:
e-mail:
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Dla Wykonawcy:
NazZWISKO: | oo
AAIreS: |
Telefon: | o
Fax.: | e
e-mail: |

2. Strony dopuszczajg przekazywanie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 faksem lub pocztg
elektroniczng, z tym, ze dokumenty te nalezy niezwtocznie przekazaé¢ drugiej Stronie pisemnie
pod rygorem braku skutecznosci dostarczenia tych dokumentow.

3. W przypadku zmiany przez jedng ze Stron oséb i adresow do doreczeh, o ktérych mowa w ust.
1, Strona ta obowigzana jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym drugg Strone na pismie. Jezeli
strona nie poinformuje o zmianie osob i adresow do doreczen, wystanie dokumentoéw na
ostatni znany adres bedzie uznane za skutecznie doreczone.

§ 20
Upowaznieni przedstawiciele stron- nadzér nad realizacjg zaméwienia
Zgodnie z niniejszg umowa:
- odpowiedzialnym ze strony Wykonawcy jest
Pan/i ....ceveveveeiiiiiiiiiieieeee,
- odpowiedzialnymi za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego sa:
Panfi .....cooooiiiiiiii

§21
Ustalenia kohcowe

1. Wszelkie spory wynikte z wykonania niniejszej umowy strony rozwigzywac beda polubownie, a
jesli nie bedzie to mozliwe, rozstrzygac¢ je bedzie sad powszechny wiasciwy dla miejsca
siedziby Zamawiajgcego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu Stron wyrazonej pisemnie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

3. W zakresie nie uregulowanym niniejszg umowg majg zastosowanie witasciwe przepisy prawa,
w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy PZP.

4. Umowa nabiera mocy prawnej po jej podpisaniu przez obie Strony.

5. Przeniesienie przez ktoérgkolwiek ze Stron praw i obowigzkéw, wynikajgcych z niniejszej
umowy na osobe trzecig, wymaga dla swojej waznosci pisemnej zgody drugiej Strony.

6. Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis) (podpis) Kierownik Zamawiajgcego
Kontrasygnata
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ZALACZNIK nr 1 do projektu umowy

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

Gwarantem jest :

bedacym Wykonawcg umowy nr CRU.................. ...... dla
budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy ulicy Granicznej i Zukowej w Ztotnikach, gmina
Suchy Las w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa ulic w Ziotnikach Il - Okrezna,

Graniczna, Prosta, Mita, Dziatkowa, Zukowa, Cicha: budowa kanalizacji deszczowej oraz

przebudowa ul. Granicznej i Zukowej w Ztotnikach”, (zwana dalej ,Umowg”).

1. Uprawnionym z tytulu gwarancji jakosci (dalej w tresSci niniejszej Karty Gwarancyjnej:
»-gwarancja”), Gmina Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62 — 002 Suchy Las zwany dalej Gmina.

2. Wykonawca udziela:

- gwarancji jakosci na okres ...... miesiecy liczgc od dnia bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy;

- rekojmi na okres ....... miesiecy liczgc od dnia bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

3. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego o dobrej jakosci robdt i zastosowanych wyrobow
budowlanych. Roboty zostaly wykonane zgodnie z umowa, projektem technicznym, sztukg
budowlang, obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi.

4. Gwarancja obejmuje w szczegolnosci:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonegj
gwarancji;

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy, jak i
powstatych w okresie gwarancji;

c) koszty przeglagdéw gwarancyjnych wraz z materiatami (w tym eksploatacyjnymi).

5. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

- dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy Uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci;

- normalnego zuzycia;

- winy Uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzgdzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

6. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach w terminie 14 dni od dnia ich wykrycia, a
Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuwania wad w terminie 7 dni od dnia ich
zgtoszenia.

7. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych me jest mozliwe w terminie
wskazanym w pkt 6, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad
wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady.

8. W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzaniu sie z terminow,
o ktérych mowa w pkt 6 i 7, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajgc
kosztami Wykonawce lub potrgcajgc te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

9. Po zawiadomieniu przez Wykonawce o usunigciu wady, Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru
z udziatem Wykonawcy na okolicznosc¢ ktérego sporzgdzi sie protokét.
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10. Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad
i usterek w obu elementach.

11. Odbioér poprzedzajgcy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi, o ktorym mowa w pkt 2,
odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego, ktéry zostanie przestany do Wykonawcy z odpowiednim
wyprzedzeniem. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodpfatnego
usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni od daty przegladu. Z odbioru tego zostanie sporzgdzony
protokét odbioru ostatecznego.

12. W przypadku dokonania usuniecia wad w przedmiocie umowy, termin gwarancji biegnie na
nowo od dnia usuniecia wady potwierdzonego protokotem odbioru, w zakresie naprawionej czesci
przedmiotu umowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

PODPIS/Y | PIECZEC PODPIS/Y | PIECZEC

Zat. Nr 2 do projektu umowy (WZOR):
Zawiadomienie o przelewie wierzytelnosci

Niniejszym zawiadamiam, iz umowa cesji wierzytelnosci z dnia roku, dokonatem
przelewu cesji czesci wierzytelnosci jaka bedzie mi przystugiwa¢ wzgledem Gminy Suchy Las w

zwigzku z zawarta umowsg ............ (nazwa zadania: )zdnia roku, Nr |, narzecz
W zwigzku z powyzszym prosze o dokonanie wptaty kwoty w wysokosci zt (stownie:
), na konto bankowe nr rachunku , Z chwilg wymagalnosci przystugujgcego

mi wzgledem Gminy Suchy Las roszczenia, najpozniej w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
faktury z tytutu wykonania przedmiotu umowy Nr  z dnia

Jednoczesnie prosze o pisemne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia o
przelewie wierzytelnosci wraz z oswiadczeniem, iz przystugujgca mi wierzytelnos¢ w kwocie
zt. (stownie: ), zostanie uregulowana na rzecz
Potwierdzam otrzymanie niniejszego zawiadomienia i wyrazam zgode na cesje wierzytelnosci oraz
zobowigzuje sie dokonac zaptaty na rzecz
*kkkkkkkkk
Umowa cesji wierzytelnosci
zawartaw dniu ... FOKU W ..o pomiedzy:

zwanym w dalszej czesci umowy -CEDENTEM.

§1
1. Cedent przelewa na rzecz Cesjonariusza swojg wierzytelnos¢ przystugujacg mu z tytutu
wykonania nastepujacej czesci umowy z dnia  Nr , zawartej pomiedzy Gming Suchy Las a
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2. Wykonanie czesci ustug okreslone zostato na kwote taczng  zt (stownie: 00/100). Kwota
zawiera wszystkie optaty i podatki, w tym podatek VAT.
3. Cesjonariusz przyjmuje wierzytelnosc o ktérej mowa w § 1 pkt. 1.

§2
1. Cedent zobowigzany jest przekazaé¢ Cesjonariuszowi wszelkie dokumenty i informacije
konieczne do prawidtowego i terminowego wykonania robot.

§3
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa, a w szczegolnosci kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie ewentualne koszty jakie mogg powstaé z tytutu niniejszej cesji wierzytelnosci obcigzajg
Cedenta.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy obustronnego, pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.
4. Spory mogace powsta¢ w wyniku realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie Sad wiasciwy
dla Cesjonariusza.
5. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron
umowy.

CEDENT CESJONARIUSZ
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