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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  
 

„Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Złotniki wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku ul. Radosna- ul. 
Pawłowicka” 

 
 

 
I. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE 

o Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego 
o Uprawnienia oraz izba Projektanta i Sprawdzającego 
o Decyzje, warunki, uzgodnienia, pozwolenia 

 
II. OPIS TECHNICZNY 

 
III. INFORMACJA BIOZ 

 
IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
 Rys.1. Plan orientacyjny        skala 1:15 000 

 
 Rys.2. Plan zagospodarowania terenu     skala 1:500 
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I . DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018, 

poz.1202)  

OŚWIADCZAM 

że projekt: „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Złotniki wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku ul. Radosna- 

ul. Pawłowicka” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej, umową oraz że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

BRANŻA DROGOWA 

Projektant Główny mgr inż. Filip GRZELAK SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR. 
WKP/0269/POOD/10 

 

Sprawdził mgr inż. Gniewomir DZIADEK SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR. 
WKP/0091/POOD/12 

 

BRANŻA KANALIZACYJA 

Projektant mgr inż. Agnieszka Rak SPEC. SANITARNA BEZ OGR. 
SLK/1159/PWOS/06  

Sprawdził mgr inż. Agnieszka Pach SPEC. SANITARNA BEZ OGR  
7131-7132/137/PW/2002  

BRANŻA TELETECHNICZNA 

Projektant  inż. Robert JASZCZUR SPEC. TELEKOMUNIKACYJNA 
DT-WBT/02459/03/U  
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Decyzje, warunki, uzgodnienia, pozwolenia  
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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

 

 Umowa nr. WR CRU 1149/18 

 

2. Materiały wyjściowe do projektowania 

 Numeryczna mapa do celów projektowych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem 

 uzgodnienia i wytyczne Inwestora, 

 Wizja lokalna 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze 

zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 

43, poz. 430), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003, nr 80, poz. 721 ze zmianami), 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 

(Dz. U. nr 177, poz. 1729), 

 inne aktualnie obowiązujące przepisy i normy w zakresie budowy dróg, 

3. Przedmiot opracowania 
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Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania:  

„Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Złotniki wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku ul. Radosna- ul. 

Pawłowicka”  

W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewiduje się realizację: 

 

 przebudowę jezdni wraz z odwodnieniem 

 przebudowę zjazdów  

 przebudowę chodników 

 przebudowę elementów zagospodarowania kolidujących z inwestycją  

 wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją 

 budowę parkingu  

 

4. Teren inwestycji 

 

WYKAZ DZIAŁEK POD INWESTYCJĘ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH INWESTYCJĘ 

Jednostka ewidencyjna: 302115_2 Złotniki 

Gmina Obręb Arkusz nr działki 

Suchy Las Złotniki 

1 294/2 

1 292/11 

1 292/10 

1 213/6 

1 294/3 

1 289 

1 292/17 
 

 

5. Stan istniejący 

 

5.1 Lokalizacja zadania 

Projektowana infrastruktura zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, powiecie         

m. Poznań, w południowo-zachodniej części gminy Suchy Las. Droga serwisowa usytuowana jest 

przy ul. Obornickiej na odcinku ul.Radosna - Pawłowicka.  
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5.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Istniejąca droga jest drogą wewnętrzną do celów projektowych przyjęto klasę techniczną D. 

Projektowana droga wewnętrzna składa się z jezdni o nawierzchni z kruszywa. Nawierzchnia 

jezdni jest w złym stanie technicznym, występują na niej liczne wyboje, co zagraża 

bezpieczeństwu ruchu drogowego. Na długości inwestycji w południowo-zachodniej części drogi 

zlokalizowane są zjazdy do posesji. Po obu stronach jezdni występuje zieleń w postaci drzew i 

krzewów. Występują podziemne urządzenia infrastruktury technicznej. 

 

 

6. Stan projektowany 

 

Zakres opracowania obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej na długości ok. 230m. Projekt  

uwzględnia poszerzenie jezdni do dwóch pasów ruchu szerokości 2.25m. Rozwiązanie to 

zapewni uspokojenie ruchu na przedmiotowej drodze. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z 

betonowej kostki brukowej. Zaprojektowano pobocze utwardzone kruszywem o szerokości 

0,75m z lewej strony oraz utwardzone pobocze o konstrukcji jak dla jezdni z prawej strony 

projektowanej drogi, Odcinkowo zaprojektowano chodniki na początku opracowania po stronie 

północnej i na końcu opracowania po obu stronach. Zaprojektowano jednostronne pochylenie 

jezdni o wartości 2% w kierunku projektowanego ścieku z dwóch rzędów betonowej kostki 

brukowej obniżonej o 2cm w stosunku do jezdni. 

 

6.1 Trasa w planie 

Na początku opracowania jezdnia nawiązuje wysokościowo do istniejącej drogi z kostki 

betonowej (zjazd do ul. Tulipanowej). Z południowej strony projektowanej drogi wewnętrznej 

zlokalizowanych jest sześć zjazdów indywidualnych do posesji. Na końcu opracowania droga 

nawiązuje wysokościowo do istniejącej drogi asfaltowej. Nawiązania będą wykonane za pomocą 

projektowanych oporników betonowych wtopionych. 
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6.2 Parametry techniczne  

Jezdnia 

Parametry techniczne Wielkość 

Liczba pasów ruchu 2 

Szerokość pasa ruchu 2,25m 

Pochylenie poprzeczne jezdni 2% 

Promienie wyokrągleń krawędzi jezdni 6m 

Szerokość poboczy 0,75m 

Szerokość chodników 2,00m 

Pochylenie poprzeczne pobocza  2% 

 

6.3 Przyjęte konstrukcje nawierzchni: 

Zaprojektowano wykonanie jezdni o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm z 

mikrofazą o kolorze jasnoszarym, chodniki oraz utwardzone pobocze zaprojektowano wykonać z 

betonowej kostki brukowej gr. 8cm z mikrofazą o kolorze czerwonym. Zjazdy do posesji oraz 

utwardzone pobocze zaprojektowano o konstrukcji jak dla jezdni.  

 

Jezdnia, zjazdy, utwardzone pobocze 

Rodzaj warstwy Grubość 

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, kol. jasnoszary 8cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4     5cm 

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5mm 

20cm 

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem 
hydraulicznym C3/4  

15cm 

Doprowadzenie do grupy nośności G1  

 

Chodnik 

Rodzaj warstwy Grubość 

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, kol. czerwony 8cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4     5cm 

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5mm 

15m 

Podłoże stabilizowane hydraulicznym spoiwem drogowym C1,5/2  15m 
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7. Odwodnienie 

Od 0+000,00 km do 0+085,00 km, od 0+205,00 km do 0+229,25 km 

Odwodnienie chodnika i jezdni  będzie się odbywało poprzez wypadkową pochyleń podłużnych i 

poprzecznych w kierunku projektowanego ścieku z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej 

obniżonej o 2cm w stosunku do jezdni do projektowanych wpustów. 

Od 0+085,00 km do 0+205,00 km 

Odwodnienie chodnika i jezdni będzie odbywało się poprzez wypadkową pochyleń podłużnych i 

poprzecznych do istniejących rowów znajdujących się po lewej stronie projektowanej drogi. 

 

8. Kolizje z infrastrukturą 

Istniejące słupy kolidujące z projektowaną jednią należy przenieść poza jej skrajnię.  

 

9. Rozbiórki 

Z uwagi na przyjęte rozwiązania projektowe wszystkie istniejące nawierzchnie należy rozebrać.  

 

10. Zieleń 

Z uwagi na kolizję projektowanych konstrukcji z istniejącą zielenią, zaprojektowano wycinkę 

drzew i krzewów wskazanych na planie sytuacyjnym.  

 

11. Etapowanie robót drogowych  

Wykonawca wykona etapowanie robót wg harmonogramu uzgodnionego z zarządcą drogi. 

Obowiązkiem wykonawcy jest odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, umożliwienie dostępu 

do posesji przyległych oraz wykonaniu oznakowania tymczasowego w oparciu o zatwierdzoną 

dokumentację tymczasowej organizacji ruchu. 

 

12. Dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń 

Informacja o ochronie zabytków: 

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie zewidencjonowano zabytków, w tym stanowisk 

archeologicznych podlegających ochronie i opiece konserwatorskiej. 

 

Informacja o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych 

obiektów budowlanych i ich otoczenia : 

Droga wewnętrzna została zaprojektowana zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM z dnia 2 marca 

1999r. (Dz.U. nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami). Nie przewiduje się zagrożeń dla higieny i 

zdrowia użytkowników projektowanej drogi.  Budowa drogi wewnętrznej nie jest przedsięwzięciem 
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mogącym potencjalnie oddziaływać na środowisko. Brak istniejących i przewidywanych zagrożeń 

dla środowiska.  

 

13. Uwagi końcowe 

 Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej dokumentacji technicznej 

a także wymaganiami Prawa Budowlanego, 

 roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 

 w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego, 

 w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów ochrony przeciw pożarowej, bhp, 

ochrony interesów osób trzecich 

 w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkie przepisy związane z wykonywanymi 

robotami. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe oraz 

specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę. 

 Wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają 

Polskie Normy i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporządzenie Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43. 

 Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych 

działaniach. Roboty budowlano-montażowe winien wykonywać ściśle w oparciu o projekt 

techniczny oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

 

 

_________________ 

mgr inż. Filip Grzelak 

WKP/0269/POOD/10 
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1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

Przedmiotem inwestycji jest: 

„Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Złotniki wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku ul. Radosna- ul. 

Pawłowicka” 

 

Zasadniczymi elementami inwestycji są: 

 obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót, 

 organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy, 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne, 

 budowa jezdni wraz z odwodnieniem, 

 budowa zjazdów, 

 zabezpieczenie sieci teletechnicznej, 

 rozbiórkę elementów zagospodarowania kolidujących z inwestycją, 

 wykonanie nowego oznakowania pionowego, 

 roboty wykończeniowe. 

 

2. OPIS TECHNICZNY 

 

Zakres robót oraz kolejność realizacji. 

Wykonawca realizujący inwestycję przed przystąpieniem do ułożenia harmonogramu robót powinien, 

biorąc pod uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny poszczególnych 

elementów terenu, ocenić: 

 przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac, 

 możliwość wykonywania tymczasowych etapów organizacji ruchu 

 możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, dostawa materiałów). 

W oparciu o w/w ustalenia Wykonawca powinien opracować harmonogram i sposób organizacji ruchu. 

Projekt organizacji ruchu należy uzgodnić z odpowiednimi organami oraz uzyskać jego zatwierdzenie 

stosownej jednostce zarządzającej ruchem. 

Roboty przygotowawcze: 

 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, 

 zdjęcie humusu, 

 rozbiórka. 
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Roboty ziemne: 

 wykonanie wykopów, 

Roboty zasadnicze: 

 wykonanie koryta, 

 wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej, 

 ulepszenie podłoża gruntowego, 

 frezowanie nawierzchni jezdni, 

 wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

 ustawienie krawężników, oporników i obrzeży. 

 Roboty wykończeniowe: 

 humusowanie, 

 wykonanie poboczy, 

 oznakowanie pionowe, 

 

ROBOTY BRANŻOWE: 

BRANŻA TELETECHNICZNA 

 wytyczenie w terenie nowych przebiegów sieci teletechnicznej 

 usunięcie istniejącego słupa teletechnicznego, 

 ustawienie projektowanego słupa teletechnicznego, 

 wykopy liniowe na odkład, 

 zabudowa rur osłonowych, 

 zasypanie wykopu, 

 przywrócenie ewentualnie terenu do stanu pierwotnego. 

 

BRANŻA KANALIZACYJNA: 

 wytyczenie w terenie nowych przebiegów sieci kanalizacyjnej, 

 wykopy liniowe na odkład, 

 wykonanie przykanalików i wpustów, 

 

Elementy zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 

 prowadzenie robót pod ruchem, 

 współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: równiarki, koparki, ładowarki, 

szczotki mechaniczne, rozkładarki mas bitumicznych, walce drogowe i środkami transportu, 
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 natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi), 

 sieć gazowa, kable elektroenergetyczne i teletechniczne, sieć wodociągowa i kanalizacyjna. 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 jezdnia z kruszywa, 

 chodnik z kostki betonowej, 

 linie energetyczne, 

 sieć teletechniczna, 

Przewidywane podczas realizacji robót budowlanych zagrożenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas 

wystąpienia: 

Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych jest: 

 prowadzony równolegle ruch kołowy, a w szczególności nieprzewidywalne zachowania kierowców 

w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót drogowych, 

 spowodowanie awarii sieci energetycznej, gazowej lub wodociągowej przy wykonywaniu robót 

ziemnych związanych z wykonywaniem wykopów pod nawierzchniami ulic, 

 elementy infrastruktury energetycznej, obce sieci uzbrojenia, 

 montaż elementów instalacji na wysokości, 

 roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu niezbędnego 

do przemieszczania znacznych ilości materiałów. 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną przez wykonawcę robót 

instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 

wykonywaniu robót budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 

1997 r. z późn. zm.), określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. 

z późn. zm.). 

 

Instruktaż pracowników winien obejmować: 

 Zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu inwestycji i 

rodzaju robót. 

 Zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi. 
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 Podanie do wiadomości rodzajów prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu. 

 Podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy. 

 Zastosowanie przyjętych w budownictwie energetycznym środków ochrony osobistej oraz 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. dla prac na wysokości i przy urządzeniach 

elektroenergetycznych, 

 Podanie zasad komunikowania się podczas zagrożeń. 

 Poinformowanie pracowników o konieczności wykonania próbnych przekopów w pobliżu 

istniejących czynnych sieci infrastruktury technicznej sposobem ręcznym. 

 Poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać. 

 Zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP. 

 Oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. 

 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń infrastruktury 

technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty. 

 Roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem czasowej 

organizacji ruchu. 

 Środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.) oraz instrukcją DTR. 

 

Środki techniczne: 

 praca w odzieży ochronnej, 

 praca w kamizelkach ostrzegawczych, 

 stosowanie kasków ochronnych i okularów ochronnych, 

 zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej, 

 wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 

 rozciągnięcie taśm zabezpieczających, ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych, 

 stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku, 

 prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą, 

 Prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie wykopów. 
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Środki organizacyjne: 

 kwalifikacje pracowników, 

 aktualne świadectwa zdrowia, 

 aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/w robót, 

 nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą odpowiednie 

przygotowanie i doświadczenie, 

 zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach, 

 praca z asekuracją innego pracownika, 

 prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie wykopów, 

 prowadzenie robót w okresie bezdeszczowym, 

 zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 

 podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką liczbę ludzi, aby 

ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym. 

Organizacja terenu budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu tj.: wydzielenie i 
prawidłowe oznaczenie stref pracy wzdłuż drogi z ruchem kołowym. Pracownicy budowlani powinni 
zostać wyposażeni w sprzęt  BHP. Prace elektryczne należy prowadzić zgodnie z wydanymi warunkami 
technicznymi oraz pod nadzorem i za dopuszczeniem pracowników służb technicznych Inwestora. 
 

 

Na etapie realizacji zostaną powzięte następujące działania mające na celu ochronę środowiska 

gruntowo-wodnego: 

 zaplecze budowy zostanie zlokalizowane przy oszczędnym zagospodarowaniu terenem, 

zapewniając jego minimalne przekształcenie. Zaplecze, magazyny, składy materiałów oraz 

bazy transportowe i techniczne zostaną zlokalizowane w pierwszej kolejności na terenach 

już zagospodarowanych. 

 zaplecze budowy, parking oraz baza sprzętu zostaną zlokalizowane z dala od cieków 

powierzchniowych, 

 drogi dojazdowe do obsługi placu budowy zostaną wytyczone w oparciu o istniejącą sieć 

szlaków komunikacyjnych,  

 prace budowlane będą prowadziły wyłącznie sprawne technicznie pojazdy, które po 

zakończeniu pracy lub w przypadku awarii zostaną odprowadzone na miejsce postoju, 

 tankowanie maszyn odbywać się będzie z należytą starannością tak aby nie doszło do 

zanieczyszczenia gruntu.  
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 Na wypadek wycieku substancji szkodliwych Wykonawca posiadać będzie odpowiednie 

sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych i syntetycznych, 

 Odpady będą segregowane i składowane w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, a 

ponadto zostanie zapewnionych ich regularnych odbiór przez upoważnione podmioty. 

 

3. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 

 

Dokumentacja 

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 

udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty należy 

przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 

Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: 

 Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi 

uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w 

dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz 

naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji 

powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 

 Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w: 

o komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, 

instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku 

wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 

o Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

o wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, które 

powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

4. USTALENIA KOŃCOWE 

 

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone własnoręcznym 

podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich przygotowania 

zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna potwierdzona 

badaniami lekarskimi). 

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 

Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 
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Wszelkie prace związane z zabezpieczeniem sieci teletechnicznej wykonać należy zgodnie z 

obowiązującymi normami, a w szczególności z: 

-  właściwymi normami branżowymi ZN 96, przepisami bhp i przepisami porządkowymi przy pracach w 

obrębie dróg publicznych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy powiadomić  Gminę  Suchy Las w Poznaniu 

oraz zapewnić nadzory odpowiednich służb. 

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu winny być uzgodnione z Inwestorem i 

projektantem oraz naniesione na odpowiednich rysunkach lub planach tak, by mogły stanowić materiał 

inwentaryzacyjny. 

W pobliżu zbliżeń i skrzyżowań z innym uzbrojeniem podziemnym prace należy wykonywać ręcznie. Z 

uwagi na brak szczegółowych domiarów wysokościowych istniejącego uzbrojenia podziemnego należy 

uwzględnić przesunięcie uzbrojenia +/- 0,25m. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych wykonać możliwie największą ilość przekopów 

próbnych. 

Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

 

TELEFONY ALARMOWE 

997 – Policja 

998 – Państwowa Straż Pożarna 

999 – Pogotowie ratunkowe 

112 – z telefonu komórkowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

mgr inż. Filip Grzelak 

WKP/0269/POOD/10 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
 

 
 Rys.1. Plan orientacyjny        skala 1:15 000 

 
 Rys.2. Plan zagospodarowania terenu     skala 1:500 

 
 

 


